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Hřebeč-Netřeby
Dostavba kanalizace 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Projekt je zpracován dle vyhlášky 62/2013 Sb.

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby
B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku:

Jedná se o prodloužení kanalizační stoky B v k.ú. Hřebeč. Začátek prodloužení je v polovině
ulice Vrchlického, pokračuje přes ulici Švabinskou do ulice Šrámkova. Prodloužení stoky B
odkanalizuje rodinné domy tří na sebe kolmých ulic. Stoka povede po celé délce pod místní
obslužnou komunikací, tzn. po obecních pozemcích.
Stavba je liniová, podzemní. Lokalita stavby se rozkládá na území s nadmořskou výškou 360
– 370 m n.m.

B.1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:
Geologický průzkum pro zatřídění zeminy nebyl proveden, předpokládané zatřídění hornin: 
tř. 3 – 50 %, tř. 4 – 40 %, tř. 5 – 5%, tř. 5 s dolamováním – 5%

Zhotovitel je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou a potřebná zařízení na
čerpání a odvádění vody musí být k dispozici po celou dobu výstavby.

B.1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
V souvislosti se stavbou dojde k souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. Jedná
se  o  stávající  sdělovací  kabely,  vodovodní  řady,  veřejné  osvětlení  a  podzemní  elektrické
vedení.
Od  jednotlivých  správců  podzemních  sítí  byly  převzaty  a  orientačně  zakresleny  trasy
podzemních  vedení  a  jsou  uvedeny v situaci.  Před  zahájením výkopových  prací  je  nutné
stávající  sítě  vytyčit  a  při  výkopových  pracích  důsledně  dbát  na  to,  aby  nebyly  nijak
poškozeny.

Bezpečnou vzdálenost při křížení a souběhu navržené kanalizační stoky a jejích přípojek
s ostatními  inženýrskými  sítěmi,  která  jsou  uložena  v místě  stavby,  zajišťuje  řešení
respektující požadavky ČSN 73 6005,  ČSN 75 6101 a norem souvisejících.  V ochranných
pásmech inženýrských sítí se musí práce provádět ručně, další podmínky pro práce v blízkosti
podzemních zařízení a nadzemního vedení stanoví jednotliví správci ve svých vyjádřeních.
Zákresy a popis stávajících podzemních vedení jsou pouze orientační. Před zahájením
výkopových prací je nutné zajistit vytyčení podzemních vedení jejich správci.  Dále je
nutné respektovat podmínky správců sítí,  tak jak je uvedeno v jednotlivých vyjádření
v dokladové  části.  V místech  křížení  provést  ruční  sondy  a  výkopy  v ochranných
pásmech ostatních inženýrských sítí provádět ručně. Během prací musí být zajištěna
ochrana stávajících inženýrských sítí.

Ochranná pásma ostatních inženýrských sítí:
OP elektrických vedení (výstavba do 31. 12. 1994) jsou stanovena dle zákona č.79/57 Sb.

 Nadzemní vedení VN do 22 kV 10 m od krajního vodiče
 Podzemní vedení VN, NN 1 m na každou stranu
 Zděná trafostanice 22/0.4 kV 30 m na každou stranu
 Stožárová trafostanice 22/0.4 kV 10 m na každou stranu
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OP elektrických vedení (výstavba po 1. 1. 1995 a do 1. 1. 2001) jsou stanovena dle zákona
č.222/94 Sb

 Nadzemní vedení nad 1 KV do 35 kV 7 m od krajního vodiče
 Podzemní vedení VN do 110 kV a NN 1 m na každou stranu
 Zděná trafostanice 22/0.4 kV 20 m na každou stranu
 Stožárová trafostanice 22/0.4 kV 7 m na každou stranu

OP elektrických vedení (výstavba po 1. 1. 2001) jsou stanovena dle zákona č.458/2000 Sb.
 Nadzemní vedení nad1kV do 35 kV

Bez izolace 7 m od krajního vodiče na každou stranu
Izolace základní 2 m od krajního vodiče na každou stranu
Závěsná kabelová vedení 1 m od krajního vodiče na každou stranu

 Podzemní vedení do 110kV a NN 1 m na každou stranu
 Zděná trafostanice 22/0.4 kV 2m na každou stranu
 Stožárová trafostanice 22/0.4 kV 7 m na každou stranu

OP sdělovacích (telekomunikačních) kabelů jsou stanovena dle zákona č. 151 /2000 Sb.
 Podzemní kabely 1,5 m na každou stranu

OP plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb.
 STL plynovody a přípojky v obci 1 m
 STL plynovody mimo obec 4 m

OP vodovodů a kanalizací dle zákona č.274/2001 Sb. a následných novel.
 Vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m

B.1.d) Poloha vzhledem k     záplavovému území, poddolovanému území:
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky:
Stavba nebude mít negativní dopad na okolní zástavbu a pozemky.

B.1.f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
Nepředpokládá se - kanalizace je navržena do míst stávající vozovky.

B.1.g)  Požadavky na  maximální  zábory zemědělského  půdního fondu  nebo pozemků
určených  k     plnění funkce lesa:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou.

B.1.h) Územně technické podmínky:
V průběhu  stavby  bude  staveniště  zásobeno  vodou,  el.  energií  a  případně  dalších  věcí
z lokálních, místních zdrojů, případně budou použity diesel agregáty.

B.1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Termín zahájení prací: 2016
Termín dokončení prací: 2017

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Účelem stavby je odkanalizovat rodinné domy v dané lokalitě. Při výstavbě předchozí části
kanalizace bylo se stavbou počítáno. Kapacita navazujících stok je dostatečná.

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení  :
B.2.2.a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Nebylo řešeno. Jedná se o stavbu technické infrastruktury, která je umístěna pod terénem.

B.2.2.b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení:

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem.
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B.2.3     Celkové provozní řešení, technologie výroby  :
Jedná  se  o  kanalizaci  zajišťující  odtok  odpadních  vod  z dané  lokality.  Dostatečný  tlak  v
tlakové kanalizaci zajišťují soukromá čerpadla napojených producentů splašků.

B.2.4     Bezbariérové užívání stavby  :
Stavba nemá běžný charakter veřejně přístupných nebo obytných staveb. 
Na  stavbu  se  nevztahují  požadavky  na  zabezpečení  pro  bezbariérový  přístup.  Stavba  je
uložena pod povrchem.

B.2.5     Bezpečnost při užívání stavby  :
Bezpečnost  stavby  během  jejího  provozu  bude  zajištěna  jejím  provedením  v souladu
s příslušnými ČSN a TNV.

B.2.6     Základní charakteristika objektů  :
B.2.6.a) Stavební řešení:

Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a stávajícími spádovými poměry v území.
Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace, vedené v místní asfaltové komunikaci, vč.
napojení jednotlivých kanalizačních přípojek. Minimální krytí kanalizace bude 1,2 m.

B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení: 
Potrubí gravitační kanalizace bude uloženo v pažené rýze šířky 0,9 m, na pískové lože tl. 100
mm. Potrubí tlakové kanalizace se uloží v pažené rýze šířky 0,8 m na pískové lože. Obsyp
potrubí  bude  proveden  za  stálého  hutnění  do  výšky  100  mm  nad  vrchol  potrubí  rovněž
pískem. Zbývající zásyp bude proveden z prohozené zeminy rovněž hutněný po celé šířce
výkopu po jednotlivých vrstvách.

Revizní a lomové kanalizační šachty gravitační kanalizace budou v max. vzdálenosti 50 m.
Šachty  jsou  navrženy  betonové  DN  1000.  Šachty  budou  vybaveny  stupadly  a  těžkými
litinovými poklopy D400.

Součástí tlakové kanalizace bude pročišťovací a uklidňovací betonová šachta DN 1000.  U
uklidňovací šachty bude vnitřní strana doplněna o čedičovou výstelku.

Kanalizační přípojky, které se budou napojovat na gravitační stoky jsou navrženy v profilu DN
150 a budou napojeny v předem připravených odbočkách. 

Blíže viz část D.

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita: 
Výrobky  musí  splňovat  uvedené  specifické  požadavky  správce  a  provozovatele  dle
technických  standardů  vlastníka  kanalizační  sítě  Vodárna  Kladno  –  Mělník  a.s.  a
provozovatele společnosti Středočeské vodárny, a.s., Kladno.

B.2.7     Základní charakteristika technických a technologických zařízení  :
Stavba neřeší technické a technologické zařízení. 

B.2.8     Požárně bezpečnostní řešení  :
Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. 

B.2.9     Zásady hospodaření s     energiemi  :
B.2.9.a) Kritéria tepelně technického hodnocení:

Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.2.9.b) Energetická náročnost stavby:
Připojení na el.  energii  a vodu bude ze stávajících zdrojů.  Odběry el. energie si stavebník
zajistí  u společnosti  ČEZ nebo dieselagregáty.  Hotová stavba nebude vyžadovat  odběr el.
energie.
Zhotovitel je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou a potřebná zařízení na
čerpání a odvádění vody musí být k dispozici po celou dobu výstavby.
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B.2.9.c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií:
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.2.10     Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  :

Větrání - S ohledem na charakter stavby se neřeší.
Vytápění - S ohledem na charakter stavby se neřeší.
Osvětlení - S ohledem na charakter stavby se neřeší.
Zásobování vodou - S ohledem na charakter stavby se neřeší.
Odpady - Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise, apod. Odpadní vody
budou majitelé nemovitostí likvidovat individuálně dle domluvy s místním vodohospodářským
úřadem.

B.2.11     Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  :
B.2.11.a) Ochrana před pronikáním radonu z     podloží:

Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.2.11.b) Ochrana před bludnými proudy:
Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým provedením
stavby – potrubí kanalizace z PP a PE.

B.2.11.c) Ochrana před technickou seizmicitou:
Zvýšena seismicita se v daném území nepředpokládá. Stavba běžné seismicitě odolá.

B.2.11.d) Ochrana před hlukem:
Po dobu výstavby dojde ke zvýšení výfukových emisí z motorů stavebních strojů. Je nutné
používat mechanizmy splňující předpisy pro hlučnost a zákonem stanovené emise.
Po dokončení stavby v rámci provozu nedojde ke zvýšení hluku v dotčené lokalitě.

B.2.11.e) Protipovodňová opatření:
Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury:
Nová kanalizační stoka bude napojena na stávající kanalizační síť v obci. 

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:
Nové stoky budou napojeny na stávající kanalizační síť (materiál  PVC, vnitřní průměr 300
mm) v místě šachty Š4. Nové stoky jsou navrženy z materiálu PP UltraRib2, průměru 300 mm
a celkové délky 255,5 m, tlaková část kanalizace z PE 63x5,8 délky 44 m.

B.4 Dopravní řešení

B.4.a) Popis dopravního řešení:
Podrobný návrh přechodného dopravního značení provede vybraný zhotovitel stavby, který do
návrhu stanoví již přesné doby provádění podle svých technologických možností.
Před zahájením stavby zhotovitel musí projednat dopravní značení s Policií ČR a dopravním
inspektorátem příslušného MěÚ dle aktuálního stavu. Před zahájením stavby zhotovitel musí
dohodnout podmínky pro vjezd dopravní obsluhy, parkování a garážování vozidel.

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:
Příjezd na stavbu je po stávajících komunikacích. Po celou dobu trvání stavby i po dokončení
musí být zajištěn na komunikaci průjezd požárních vozidel, vozidel zdravotní služby a vozidel
bezpečnostních  složek.  Všechny  vjezdy  a  komunikace  musí  být  zabezpečeny  proti
znečišťování vozovky.
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B.4.c) Doprava v     klidu:
Netýká se provozu kanalizace.

B.4.d) Pěší a cyklistické stezky:
Nejsou.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.a) Terénní úpravy:
V rámci stavby budou obnoveny stávající povrchy dotčených komunikací a ostatních ploch dle
požadavku jejich vlastníků. Úpravy terénu se nepředpokládají.

B.5.b) Použité vegetační prvky:
Žádné.

B.5.c) Biotechnická opatření:
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6.a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda:
Během stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí z důvodu prašnosti a 
hlučnosti stavebních strojů.

Ochrana ovzduší
Vlastní  stavbou  nevzniknou  žádné  zdroje  znečištění  ovzduší.  Po  dobu  výstavby dojde  ke
zvýšení výfukových emisí z motorů stavebních strojů, je nutné používat mechanizmy splňující
předpisy pro hlučnost a zákonem stanovené emise.

Likvidace odpadů
Hospodaření  s odpady během výstavby a při  vlastním provozu se bude řídit  ustanovením
zákona č. 185/2001 Sb o odpadech a dalšími předpisy a novelami. Odpady vznikající během
stavby musí dodavatel likvidovat v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

Ochrana proti hluku
Během  stavby  dojde  k přechodnému  zhoršení  životního  prostředí  z důvodu  prašnosti  a
hlučnosti stavebních strojů. Po dokončení stavby v rámci provozu kanalizační stoky nedojde
ke zvýšení hluku v dotčené lokalitě.

B.6.b) Vliv stavby na přírodu a krajinu:
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
Při provádění stavby je nutné respektovat příslušné normy a předpisy ve vztahu ke stávající
zeleni:
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

B.6.c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.6.d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
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B.6.e)  Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a  podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů:

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nemá vztah k ochraně obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

Před zahájením prací bude vyznačen rozsah stavby a průběhy stávajících inženýrských sítí a
jejich poloha ověřena správci sítí. 
Zahájení výkopových prací bude v předstihu nejméně 14 dnů oznámeno odboru památkové
péče zajišťujícímu archeologický dozor.
Před  zahájením zemních prací  je  nutné  vytýčení  hranic katastrálních  pozemků dotčených
stavbou. Kopanou sondou bude ověřena poloha vodovodního řadu DN700.
Po pokládce  bude provedeno  geodetické  zaměření  skutečného stavu položeného  potrubí.
Bude provedena kontrola průtočnosti, kamerová zkouška a zkouška geometrické přesnosti. 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:
Kanalizační stoky jsou navrženy z potrubí  PP UltraRib2, průměru 300 mm a celkové délky
255,5 m, na které se napojuje 12 ks přípojek. Na tlakovou kanalizaci z PE 63x3,8 se napojují
2  tlakové přípojky.  Součástí  stavby je  i  6  nových kanalizačních šachet,  1  uklidňovací  a 1
proplachovací.

B.8.b) Odvodnění staveniště:
V případě zvýšené hladiny podzemní vody je nutné dbát na kvalitně provedené pažení rýhy s
drenáží, přebytečnou vodu je nutno průběžně odčerpávat.

B.8  .  c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
V průběhu  stavby bude staveniště  zásobeno vodou,  el.  energií  a  případně dalším zbožím
z lokálních, místních zdrojů. Příjezd po místních komunikacích.

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:
Výstavba nebude mít negativní dopad na okolní zástavbu a pozemky.  V průběhu stavebních
prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti,  hlučnosti a zvýšení dopravy. Toto zhoršení bude
však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine. 
Zhotovitel  stavby  je  povinen  během  realizace  stavby  zajišťovat  pořádek  na  staveništi  a
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře
šetřit stávající zeleň.
Po dokončení  stavby bude lokalita,  a  trasy dotčených  komunikací  uvedeny do původního
stavu, nebo se bude respektovat požadavek vlastníka pozemku. Od zhotovitele se vyžaduje
vstřícnost  při  řešení  nepředvídatelných  problémů  a  ohleduplnost  při  dopravě  materiálu  a
staveništním  provozu.  V průběhu  provádění  bude  zhotovitel  dbát  na  to,  aby  neúměrně
neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy.

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin:

Viz části B.1.f), B.8.d) a B.8.i)

B.8.f) Maximální zábory pro staveniště:
Stavba  bude  probíhat  na  obecních  pozemcích.  S  ohledem  na  polohu  výkopů  a  šířku
komunikace  se  předpokládá  dočasný  zábor  v  celé  šíři  vozovky.  Trvalý  zábor  stavba
nevyžaduje.  Plochu  pro  zařízení  staveniště  si  projedná  vybraný  zhotovitel  dle  svého
harmonogramu prací a potřebné plochy.
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B.8.g)  Maximální  produkovaná  množství  a  druhy odpadů  a  emisí  při  výstavbě,  jejich
likvidace:

Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na předem určenou skládku.
Hospodaření  s odpady během výstavby a při  vlastním provozu se bude řídit  ustanovením
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy a novelami. Odpady vznikající během
stavby musí dodavatel likvidovat v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

B.8.h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:
Veškerý vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na mezideponii nebo
k uložení na trvalou deponii na skládku, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná.

B.8.i) Ochrana životního prostředí při výstavbě:
V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy.
Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine. 
Zhotovitel  stavby  je  povinen  během  realizace  stavby  zajišťovat  pořádek  na  staveništi  a
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře
šetřit stávající zeleň.
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny
do původního stavu. 

Stavební  práce  a  doprovodná  činnost  související  se  stavbou  bude  prováděna  v souladu
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  tak,  aby byly  dodrženy  hladiny hluku předepsané  tímto
předpisem. Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím
ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do
cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu
písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. 

Na  zatravněných  plochách  bude  provedena  skrývka  ornice v tl. 150 mm.  Tato  ornice  se
opětně použije na úpravu narušeného povrchu – rozprostřená ornice bude urovnána, utužena.

Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru životního
prostředí a příslušného obecního úřadu.
V případě  nezbytného  zásahu  do  stávající  zeleně  budou  přizváni  k projednání  pracovníci
odboru životního prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu.

Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných opatření
stanovené ČSN 83 9061.

B.8.j)  Zásady bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci  na staveništi,  posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

Požadavky  na  zpracování  plánu  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na
staveništi
Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zákona
č. 309/2006 Sb.,  zpracuje  plán  BOZP,  který  musí  zohledňovat  následující  skutečnosti  a
požadavky:

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami
a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů
vypracovaných  zhotovitelem.  Technologické  postupy,  jejich  změny  a  doplňky  musí  firma
vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který
se jich týká. 

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo
jiné  řídit  ustanoveními  § 101  zákona  č. 262/2006 Sb.  (Zákoník  práce),  vč. vzájemné
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich
zajištění.  Zaměstnavatelé,  zajišťující práci  na staveništi,  jsou povinni  dodržovat  ustanovení
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo
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jiné,  určit  potřebný  počet  koordinátorů  dle  § 14  a  oznámit  zahájení  prací  oblastnímu
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.

Zhotovitel  stavby  je  povinen  seznámit  prokazatelně  všechny  pracovníky  s  platnými
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí
zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí.

Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků.
Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu
stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem.

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v
ochranných  pásmech  nadzemních  a  podzemních  vedení  a  dbát  pokynů  správců  těchto
zařízení.  Dále  je  nutno  zabezpečit  veškeré  výkopy  proti  pádu  osob  pomocí  zábradlí  a
osvětlení.  V  místech silničního provozu musí  pracovníci  zhotovitele  stavby nosit  oranžové
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění
staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při
provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky na
organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména
články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi).

Stavební  práce  v  blízkosti  inženýrských  sítí  budou  prováděny  v souladu  s pokyny  jejich
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových
a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví
rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí.

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s:

S bezpečnostními a hygienickými předpisy

 Zákon  č. 309/2006 Sb.  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci),  ve  znění  zákona
č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu.

 Nařízení  vlády  č. 378/2001 Sb.,  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  provoz  a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

 Nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu
zdraví při práci na staveništích.

 Nařízení  vlády  č. 362/2006 Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací
 Vyhláška  č. 252/2004 Sb.,  kterou  se  stanoví  požadavky  na  pitnou  vodu  a rozsah

a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb.
 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., v platném znění
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí.
 Zákon  č. 251/2005  Sb.  o  inspekci  práce,  ve  znění  zákona  č. 230/2006 Sb.,

č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 382/2008 Sb..
 Vyhláška  č.  409/2005  Sb.  o  hygienických  požadavcích  na  výrobky  přicházející  do

přímého styku s vodou a na úpravu vod 
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 Vyhláška  č.  38/2001  Sb.  o  hygienických  požadavcích na výrobky určené  pro  styk
s potravinami  a  pokrmy  ve  znění  vyhlášky  č. 186/2003 Sb.,  č.  207/2006  Sb.,
551/2006 Sb., č. 271/2008 Sb., č. 386/2008 sb., č. 127/2009 Sb.

Související právní předpisy

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
 Zákon  č. 254/2001 Sb.,  o  vodách  (vodní  zákon),  ve  znění  zákona  č.  76/2002 Sb.,

zákona č.  320/2002 Sb.  ,  zákona č.  274/2003 Sb.,  zákona č.  20/2004 Sb.,  zákona
č. 413/2005 Sb.,  zákona  č. 444/2005 Sb.  zákona  č. 186/2006 Sb.,  č. 222/2006 Sb.,
č. 342/2006 Sb.,  č. 25/2008 Sb.,  č. 167/2008 Sb.,  č. 181/2008 Sb.,  č. 157/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění  zákona  č. 68/2007 Sb.,  č. 191/2008 Sb.,  č. 223/2009 Sb.,  č. 227/2009 Sb.,
č. 350/2012 Sb.

 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona
č. 100/2001 Sb.

 Zákon  č.185/2001 Sb.,  o  odpadech,  ve  znění  zákona  č. 477/2001 Sb.,  zákona
č. 76/2002 Sb.,  zákona  č. 275/2002 Sb.,  zákona  č. 320/2002 Sb.,  zákona
č. 356/2003 Sb.,  zákona   č. 167/2004 Sb.,  zákona   č. 188/2004 Sb.,  zákona
č. 317/2004 Sb.,  zákona   č. 7/2005 Sb.,  zákona   č.  106/2005  Sb.,  zákona
č. 444/2005 Sb.,  zákona  č. 186/2006 Sb.,  č. 222/2006 Sb.,  č. 314/2006 Sb.,
č. 296/2007 Sb.,  č. 25/2008 Sb.,  č. 34/2008 Sb.,  č. 383/2008 Sb.,  č. 9/2009 Sb.,
č. 157/2009 Sb.,  č. 181/2009 Sb.,  č. 223/2009 Sb.,  č. 227/2009 Sb.,  č. 291/2009 Sb.,
č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb.

 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č. 93/2004
Sb.,  zákona  č. 163/2006 Sb.,  č. 186/2006 Sb.,  č. 216/2007 Sb.,  č. 124/2008 Sb.,
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.

 Zákon  č. 86/2002 Sb.  o  ochraně  ovzduší,  ve  znění  zákona  č. 521/2002 Sb.,
č. 92/2004 Sb.

 Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství.
 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

zákona č. 320/2002 Sb.,  zákona č. 274/2003 Sb.,  č. 20/2004 Sb.,  č.167/2004 Sb.,  č.
316/2004  Sb.,  č. 127/2005 Sb.,  zákona  č. 76/2006 sb.  a  zákona  č. 1863/2006  Sb.,
č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb.

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 Vyhláška  MZe č. 428/2001 Sb.,  kterou  se provádí  zákon  č.274/2001  Sb.,  ve  znění

vyhlášky č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb. 
 Zákon 458/2000 Sb.  o podmínkách podnikání  v energetice  (energetický  zákon),  ve

znění  zákona  č. 151/2002 Sb.,  zákona  č. 262/2002 Sb.,  zákona  č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 278/2003 Sb.,  zákona č. 356/2003 Sb.,  zákona č. 670/2004 Sb.  a zákona
č. 186/2006 Sb.,  č. 342/2006 Sb.,  č. 296/2007 Sb.,  č. 124/2008 Sb.,  č. 158/2009 Sb.,
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.

Práce  musí  provádět  pracovníci  příslušné kvalifikace  a  musí  být  pod odborným dozorem,
zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích.
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky
vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi.
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie
prací  budou obsahovat  zásady bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  jakož  i  hygienická
opatření.
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby.
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V případě  archeologického  nálezu  a  následného  výzkumu,  který  hradí  investor,  ponechá
zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a signalizace
k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou.
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie
prací  budou obsahovat  zásady bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  jakož  i  hygienická
opatření.
Výkopové a zemní práce
Provádění  výkopových  prací  musí  být  v souladu  s podmínkami  vlastníka  jednotlivých
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,  přílohy 3,  kapitol  II  až  VIII  a
s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování a provádění výkopů a
zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

Veškeré  zemní  práce  v blízkosti  stávajících  podzemních vedení  musí  být  prováděny
v souladu s vyjádřeními jejich správců. 
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí
v celé  délce  rekonstrukce  jsou  součástí  této  PD.  Všechna  podzemní  zařízení  v místech
výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci. 
V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy hlubší
než  1,3 m  (ve  volném  terénu  1,5 m)  paženy tak,  aby  nedošlo  k narušení  okolního  krytu
vozovky,  resp.  přilehlých  budov  nebo  k ohrožení  pracovníků  ve  výkopech. Ve  výkopech
hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m. Zajištění výkopů
musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na
odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený pracovník. Při souběžném
strojním  a  ručním  provádění  výkopů  platí  zákaz  pohybu  v nebezpečném  dosahu  stroje.
Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, jinak
nesmí pokračovat v práci.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 
Zajištění okrajů výkopů proti pádu třetích osob – viz. článek E.6.
Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen. 
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a TP 146
Povolování  a  provádění  výkopů  a  rýh  pro  inženýrské  sítě  ve  vozovkách  pozemních
komunikací. 
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny
do původního stavu.

Ostatní práce na staveništi

Veškeré  další  činnosti  musí  být  prováděny  v souladu  s požadavky  nařízení  vlády
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce:
Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2
Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX
Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X
Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI
Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII
Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX

Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se
mimo jiné  řídit  ustanoveními § 101 zákona  č. 262/2006 Sb.  (Zákoník  práce),  vč. vzájemné
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich
zajištění.  Zaměstnavatelé,  zajišťující práci  na staveništi,  jsou povinni  dodržovat  ustanovení
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo
jiné,  určit  potřebný  počet  koordinátorů  dle  § 14  a  oznámit  zahájení  prací  oblastnímu
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 
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Práce  spojené  s     výkopovými  pracemi  a  v     ochranných  pásmech  energetických  vedení
popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.):

 Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem,
musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních
vedení,  vodovodní  a stokové  sítě,  v  místě  jejich  střetu  se  stavbou,  popřípadě  jiné
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi.

 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a
jejich  rozměry a  určeny způsoby těžení  zeminy,  zajištění  stěn výkopů proti  sesutí,
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.

 S druhy vedení technického  vybavení,  jejich  trasami  popřípadě hloubkou  uložení v
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí nebo
jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min 0,6 m nebo zeminou z výkopu o výšce
min.  0,9  m.  Zábranu  ve vzdálenosti  větší  než  1,5  m od  hrany výkopu  lze vytvořit
plastovou  fólií.  Na  veřejně  přístupných  komunikacích  musí  být  přes  výkop  zřízeny
přechody, nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a
bezpečné.  Přechody  o  šířce  1,5  m  musí  být  opatřeny  dvoutyčovým  zábradlím  se
zarážkou. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup

pomocí žebříků který přesahuje hranu výkopu o 1,1 m.
 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí.

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata
opatření k zajištění jejich stability.

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení  práce delším než
24 hodin prohlédne odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu,
pažení a přístupů.

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo
provozovateli.  Zhotovitel  přijme,  v souladu s těmito  podmínkami,  nezbytná  opatření
zabraňující  nebezpečnému  přiblížení  fyzických  osob  nebo  strojů  k  těmto  vedením,
popřípadě stavbám nebo zařízením.

 Použití  strojů  nebo  pneumatického  a  elektrického  nářadí  v  blízkosti  podzemních
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení.

 Zhotovitel  při  provádění výkopových prací,  při  nichž jsou dotčena podzemní vedení
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
◦ vedení,  která  mohou být  prováděním výkopových prací  ohrožena,  jsou  náležitě

zajištěna,
◦ obnažené potrubní  vedení  ve stěně  výkopu je  ihned  zajišťováno proti  průhybu,

vybočení nebo rozpojení.
 Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje (dosah

stroje + 2 m), nesmí docházet k souběhu strojního a ručního provádění výkopu.
 Větší  balvany,  zbytky  stavebních  konstrukcí  nebo  nesoudržné  materiály  ve  stěnách

výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti
uvolnění  nebo  odstraněny.  Nahromaděná  zemina,  spadlý  materiál  a  nežádoucí
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.
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 Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.

 Po  dobu  přerušení  výkopových  prací  zhotovitel  zajišťuje  odpovědnou  osobou
pravidelnou kontrolu neporušení zábran,  osvětlení,  značek,  přechodů a přejezdů,  o
těchto kontrolách provádí zápis do stavebního deníku.

 Mechanické  zhutňování  zeminy  pomocí  válců,  pěchů  nebo  jiných  zhutňovacích
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani
sousedních staveb.

 Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny pažením
při  hloubce větší  než  1,3 m  v zastavěném  území  a  1,5 m  v nezastavěném  území.
V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech,
kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny
podle stanoveného technologického postupu.

 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu
okolního  terénu  a  sesouvání  stěn  výkopu,  popřípadě  vyloučilo  nebezpečí  ohrožení
stability staveb v sousedství výkopu.

 Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby,
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním.

 Při  ručním  odstraňování  pažení  stěn  výkopu  se  musí  postupovat  zespodu  za
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.

 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo
poškození staveb v jeho blízkosti,  musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve
výkopu.

 Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při  změně
geologických a hydrogeologických podmínek oproti  projektové dokumentaci  upřesní
určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a
zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických
osob.

 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel
v technologickém  postupu  tak,  aby  byla  zajištěna  bezpečnost  fyzických  osob  a
ochrana dotčených podzemních sítí technického vybavení území.

Práce  spojené  s     montáží  těžkých  konstrukčních  stavebních  dílů  určených  pro  trvalé
zabudování do stavby (vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.):

 Montážní  práce  smí  být  zahájeny pouze po náležitém převzetí  pracoviště  fyzickou
osobou  určenou  k řízení  montážních  prací  a  odpovědnou  za  jejich  provádění.  O
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních
prací zajistí,  aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních
prací  bez  ohrožení  fyzických  osob  a  konstrukcí  a  splňovalo  požadavky  stanovené
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 Montážní  práce  jsou  prováděny  v souladu  s pracovním  nebo  technologickým
postupem, který je zpracován na základě podmínek určených výrobcem.

 Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) prováděna za
pomocí  zdvihacích  zařízení  se  provádí  pouze  za  předpokladu,  že  je  zpracován
„Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních“.

 Samotnou  manipulaci  provádějí  zaměstnanci  k tomu  určení  (vazači),  kteří  byli
prokazatelně seznámeni  se způsobem uvazování konkrétních dílců používaných na
stavbě. 

 Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický postup.
 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti.

Teprve  po  ustálení  dílce  nad  místem  montáže  mohou  z bezpečné  plošiny  nebo
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podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu
zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění.

 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi,
vzpěrami,  zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob
uvolňování  vázacích  prostředků  z osazovaných  dílců  stanoví  technologický  postup
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena.

 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci.

 Následující dílec se smí osazovat  teprve tehdy,  až je  předcházející dílec bezpečně
uložen  a  upevněn  podle  technologického  postupu.  Technologický  postup  stanoví
způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena
v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru.

Zhotovitel  je  povinen  dodržet  montážní  předpis  výrobce  potrubí  a  prefabrikátů
použitých na stavbě. Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro osazování a
manipulaci s těmito výrobky. Montážní předpis musí obsahovat hmotnost jednotlivých
dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly.

Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních
pásmech jiných staveb
Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení cizích
správců, uvedených v článku. Je doporučeno v     místech křížení dokumentovaných stávajících
podzemních zařízení provést  kopané sondy pro ověření  jejich  polohy a hloubky uložení  –
hlavně v místě křížení s ocelovým vodovodem o průměru 700 mm u šachty Š9!

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Předpokládaná  doba  výstavby  je  do  cca 3 měsíců. Předpokládá  se,  že  počet  pracovníků
současně  na stavbě bude menší  než 10 osob. Dle ustanovení  §14 a §15 odst. 1  zákona
č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto podmínek určí koordinátora BOZP pouze tehdy,
pokud bude na základě výsledků výběrového řízení zřejmé, že na stavbě bude působit více
jak 1 zhotovitel.

B.8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:
Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 

 Výkopy  liniových  zařízení  musí  být  zakryty  nebo  u  okraje  zajištěny  proti  pádu  do
výkopu zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,  přičemž
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve
vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných komunikací pro pěší,
možné  použít  jako  zábranu  jednotyčové  zábradlí  1,1 m  vysoké,  nebo  nápadnou
překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být
přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.  Přechody nebo přejezdy musí
kapacitně odpovídat danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody
musí mít šířku minimálně 1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz
výše), včetně zarážky pro slepeckou hůl.

 Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici
zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být
co nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a pozemních komunikacích. 

 Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením.
Ohrazení  nebo  oplocení  zasahující  do  veřejné  komunikace  musí  být  v noci  a  za
snížené  viditelnosti  osvětleno  červeným  světlem  v čele  překážky  a  dále  podél
komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na
veřejném  osvětlení.  Dopravní  značení  bude  navrženo  podle  TP 66  Zásady  pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od
hrany výkopu.
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Plocha  zařízení  staveniště  bude  oplocena  a  toto  oplocení  bude  opatřeno  uzamykatelným
vstupem.

B.8.l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:
Dopravní  řešení  stavby  bude  řešeno  před  vlastní  realizací  stavby. Dopravně  inženýrské
opatření zajistí dodavatel stavby dle svého harmonogramu prací.
Příjezd na stavbu je po stávajících komunikacích. Po celou dobu trvání stavby i po dokončení
musí být zajištěn na komunikaci průjezd požárních vozidel, vozidel zdravotní služby a vozidel
bezpečnostních  složek.  Všechny  vjezdy  a  komunikace  musí  být  zabezpečeny  proti
znečišťování vozovky.

B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:
V dané lokalitě nejsou.

B.8.n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Stavba se bude realizovat jako celek. Výstavba bude probíhat proti směru toku odpadních vod
v kanalizaci.  Po  dokončení  pokládky  budou  provedeny předepsané  zkoušky  kanalizace  a
provedeny konečné povrchy.
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