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Hrebeé-Netieby
Dostavba kanalizace

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
Projekt je zpracovan dle vyhlasky 62/2013 Sh.

B/ SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku:
Jedna se o prodlouzZeni kanaliza¢ni stoky B v k.u. Hfebeé&. Za¢atek prodlouZeni je v poloviné
ulice Vrchlického, pokraduje pres ulici Svabinskou do ulice Sramkova. Prodlouzeni stoky B
odkanalizuje rodinné domy tfi na sebe kolmych ulic. Stoka povede po celé délce pod mistni
obsluznou komunikaci, tzn. po obecnich pozemcich.
Stavba je liniova, podzemni. Lokalita stavby se rozklada na uzemi s nadmofskou vyskou 360
- 370 m n.m.

B.1.b) VyCet a zavéry provedenych prizkum a rozboru:
Geologicky prizkum pro zatfidéni zeminy nebyl proveden, pfedpokladané zatfidéni hornin:
tf. 3 —50 %, tf. 4 — 40 %, tf. 5 — 5%, tf. 5 s dolamovanim — 5%

Zhotovitel je povinen chranit vSechny vykopy pfed zaplavenim vodou a potfebna zafizeni na
Cerpani a odvadéni vody musi byt k dispozici po celou dobu vystavby.

se o stavajici sdélovaci kabely, vodovodni Fady, vefejné osvétleni a podzemni elektrické
vedeni.
Od jednotlivych spravcl podzemnich siti byly prevzaty a orientatné zakresleny trasy
podzemnich vedeni a jsou uvedeny v situaci. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné
stavajici sité vytyCit a pfi vykopovych pracich dusledné dbat na to, aby nebyly nijak
poskozeny.

Bezpec€nou vzdalenost pfi kfiZzeni a soub&hu navrzené kanalizaéni stoky a jejich pfipojek
s ostatnimi inZenyrskymi sitémi, ktera jsou uloZzena v misté stavby, zajistuje feseni
respektujici pozadavky CSN 73 6005, CSN 75 6101 a norem souvisejicich. V ochrannych
pasmech inZenyrskych siti se musi prace provadét ruéné, dalsi podminky pro prace v blizkosti
podzemnich zafizeni a nadzemniho vedeni stanovi jednotlivi spravci ve svych vyjadfenich.
Zakresy a popis stavajicich podzemnich vedeni jsou pouze orienta¢ni. Pied zahajenim
vykopovych praci je nutné zajistit vyty¢eni podzemnich vedeni jejich spravci. Dale je
nutné respektovat podminky spravcu siti, tak jak je uvedeno v jednotlivych vyjadreni
v dokladové c¢asti. V mistech kfizeni provést ruéni sondy a vykopy v ochrannych
pasmech ostatnich inzenyrskych siti provadét ruécné. Béhem praci musi byt zajisténa
ochrana stavajicich inzenyrskych siti.

Ochranna pasma ostatnich inzenyrskych siti:
OP elektrickych vedeni (vystavba do 31. 12. 1994) jsou stanovena dle zakona ¢.79/57 Sb.

o Nadzemni vedeni VN do 22 kV 10 m od krajniho vodi¢e
e Podzemni vedeni VN, NN 1 m na kazdou stranu
e Zdéna trafostanice 22/0.4 kV 30 m na kazdou stranu
e Stozarova trafostanice 22/0.4 kV 10 m na kazdou stranu
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OP elektrickych vedeni (vystavba po 1. 1. 1995 a do 1. 1. 2001) jsou stanovena dle zakona
€.222/94 Sb

o Nadzemni vedeni nad 1 KV do 35 kV 7 m od krajniho vodice
e Podzemni vedeni VN do 110 kV a NN 1 m na kazdou stranu
e Zdéna trafostanice 22/0.4 kV 20 m na kazdou stranu
e Stozarova trafostanice 22/0.4 kV 7 m na kazdou stranu

OP elektrickych vedeni (vystavba po 1. 1. 2001) jsou stanovena dle zakona ¢.458/2000 Sb.
¢ Nadzemni vedeni nad1kV do 35 kV

Bez izolace 7 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
Izolace zakladni 2 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
Zavésna kabelova vedeni 1 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
e Podzemni vedeni do 110kV a NN 1 m na kazdou stranu
o Zdéna trafostanice 22/0.4 kV 2m na kazdou stranu
e Stozarova trafostanice 22/0.4 kV 7 m na kazdou stranu
OP sdélovacich (telekomunikacnich) kabell jsou stanovena dle zakona ¢. 151 /2000 Sb.
o Podzemni kabely 1,5 m na kazdou stranu
OP plynarenskych zafizeni dle zakona &. 458/2000 Sb.
e STL plynovody a pfipojky v obci 1m
e STL plynovody mimo obec 4m
OP vodovodu a kanalizaci dle zakona €.274/2001 Sb. a naslednych novel.
e Vodovodu a kanalizace do priméru 500 mm vcéetné 1,5m

B.1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému uUzemi, poddolovanému uzemi:
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

B.1.e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky:
Stavba nebude mit negativni dopad na okolni zastavbu a pozemky.

B.1.f) Pozadavky na asanace. demolice, kaceni dfevin:
Nepredpoklada se - kanalizace je navrzena do mist stavajici vozovky.

B.1.9) PoZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa:
Vzhledem k charakteru stavby nejsou.

B.1.h) Uzemné technické podminky:
V pribéhu stavby bude stavenisté zasobeno vodou, el. energii a pfipadné dalSich véci
z lokalnich, mistnich zdrojl, pfipadné budou pouzity diesel agregaty.

Termin dokonceni praci: 2017

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:
Ugelem stavby je odkanalizovat rodinné domy v dané lokalité. PFi vystavbé predchozi &asti
kanalizace bylo se stavbou pocitano. Kapacita navazujicich stok je dostate¢na.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni:
B.2.2.a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni:
Nebylo fedeno. Jedna se o stavbu technické infrastruktury, ktera je umisténa pod terénem.

B.2.2.b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
reSeni:
Nebylo fedeno vzhledem k umisténi stavby pod terénem.
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B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:
Jedna se o kanalizaci zajiStujici odtok odpadnich vod z dané lokality. DostateCny tlak v
tlakové kanalizaci zajistuji soukroma Cerpadla napojenych producentt splaska.

B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby:
Stavba nema bézny charakter vefejné pfistupnych nebo obytnych staveb.

Na stavbu se nevztahuji pozadavky na zabezpeleni pro bezbariérovy pfistup. Stavba je
uloZena pod povrchem.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby:
BezpecCnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s pfislusnymi CSN a TNV.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu:

B.2.6.a) Stavebni fedeni:
Stavebné-technické fedeni je dano ucelem stavby a stavajicimi spadovymi poméry v uzemi.
Jedna se o vystavbu nové splaskové kanalizace, vedené v mistni asfaltové komunikaci, v¢.
napojeni jednotlivych kanalizaénich pfipojek. Minimalni kryti kanalizace bude 1,2 m.

B.2.6.b) Konstrukéni a materialové feSeni:
Potrubi gravitacni kanalizace bude ulozeno v pazené ryze Sitky 0,9 m, na piskové loze tl. 100
mm. Potrubi tlakové kanalizace se ulozi v pazené ryze Sitky 0,8 m na piskové loze. Obsyp
potrubi bude proveden za stalého hutnéni do vysky 100 mm nad vrchol potrubi rovnéz
piskem. Zbyvajici zasyp bude proveden z prohozené zeminy rovnéz hutnény po celé Sifce
vykopu po jednotlivych vrstvach.

Revizni a lomové kanalizacni Sachty gravitacni kanalizace budou v max. vzdalenosti 50 m.
Sachty jsou navrzeny betonové DN 1000. Sachty budou vybaveny stupadly a té&Zzkymi
litinovymi poklopy D400.

Soucasti tlakové kanalizace bude procistovaci a uklidhovaci betonova Sachta DN 1000. U
uklidnovaci Sachty bude vnitini strana doplnéna o ¢edi€ovou vystelku.

Kanaliza¢ni pfipojky, které se budou napojovat na gravitaéni stoky jsou navrzeny v profilu DN
150 a budou napojeny v pfedem pfipravenych odbockach.

Blize viz Cast D.

B.2.6.c) Mechanicka odolnost a stabilita:
Vyrobky musi splfiovat uvedené specifické pozadavky spravce a provozovatele dle
technickych standardd vilastnika kanalizaéni sité Vodarna Kladno — Mélnik a.s. a
provozovatele spole€nosti StfedoCeské vodarny, a.s., Kladno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni:
Stavba nefeSi technické a technologické zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni feSeni:
Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez pozarniho rizika.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi:
B.2.9.a) Kritéria tepelné technického hodnoceni:
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.2.9.b) Energetickd narocnost stavby:
Pfipojeni na el. energii a vodu bude ze stavajicich zdroji. Odbéry el. energie si stavebnik
zajisti u spole€nosti CEZ nebo dieselagregaty. Hotova stavba nebude vyZadovat odbér el.
energie.
Zhotovitel je povinen chranit vSechny vykopy pfed zaplavenim vodou a potfebna zafizeni na
Cerpani a odvadéni vody musi byt k dispozici po celou dobu vystavby.
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B.2.9.c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojd enerqii:
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.2.10 Hyqienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi:

Vétrani - S ohledem na charakter stavby se nefesi.

Vytapéni - S ohledem na charakter stavby se neresi.

Osvétleni - S ohledem na charakter stavby se nefesi.

Zasobovani vodou - S ohledem na charakter stavby se nefesi.

Odpady - Dokonéena stavba sama o sobé neprodukuje odpady, emise, apod. Odpadni vody
budou majitelé nemovitosti likvidovat individualné dle domluvy s mistnim vodohospodarskym
uradem.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi udinky vnéjSiho prostredi:
B.2.11.a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi:
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.2.11.b) Ochrana pied bludnymi proudy:
Existence bludnych proudd se nepfedpoklada. Ochrana je zajis$t€éna materialovym provedenim
stavby — potrubi kanalizace z PP a PE.

B.2.11.c) Ochrana pred technickou seizmicitou:
Zvysena seismicita se v daném Uzemi nepfedpoklada. Stavba bézné seismicité odola.

B.2.11.d) Ochrana pfed hlukem:
Po dobu vystavby dojde ke zvySeni vyfukovych emisi z motort stavebnich stroji. Je nutné
pouzivat mechanizmy splfujici pfedpisy pro hlu¢nost a zakonem stanovené emise.
Po dokon¢eni stavby v ramci provozu nedojde ke zvySeni hluku v dotéené lokalité.

B.2.11.e) Protipovodiiova opatieni:
Nebylo feSeno vzhledem k umisténi stavby pod terénem.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury:

Nova kanaliza¢ni stoka bude napojena na stavajici kanaliza¢ni sit v obci.

B.3.b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Nové stoky budou napojeny na stavajici kanaliza¢ni sit (material PVC, vnitini pramér 300
mm) v misté Sachty S4. Nové stoky jsou navrzeny z materialu PP UltraRib2, prdméru 300 mm
a celkové délky 255,5 m, tlakova €ast kanalizace z PE 63x5,8 délky 44 m.

B.4 Dopravni feSeni

B.4.a) Popis dopravniho feSeni:
Podrobny navrh pfechodného dopravniho znaceni provede vybrany zhotovitel stavby, ktery do
navrhu stanovi jiz pfesné doby provadéni podle svych technologickych moznosti.
Pfed zahajenim stavby zhotovitel musi projednat dopravni znadeni s Policii CR a dopravnim
inspektoratem prisludného M&U dle aktualniho stavu. Pfed zahajenim stavby zhotovitel musi
dohodnout podminky pro vjezd dopravni obsluhy, parkovani a garazovani vozidel.

B.4.b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Pfijezd na stavbu je po stavajicich komunikacich. Po celou dobu trvani stavby i po dokonéeni
musi byt zajistén na komunikaci prijezd pozarnich vozidel, vozidel zdravotni sluzby a vozidel
bezpe€nostnich slozek. VSechny vjezdy a komunikace musi byt zabezpecCeny proti
znecistovani vozovky.
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B.4.c) Doprava v klidu:
Netyka se provozu kanalizace.

B.4.d) PéSi a cyklistické stezky:
Nejsou.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.5.a) Terénni upravy:
V ramci stavby budou obnoveny stavajici povrchy dotéenych komunikaci a ostatnich ploch dle
pozadavku jejich vlastnik(. Upravy terénu se nepredpokladaiji.

3 B.5.b) Pouzité vegetadni prvky:
Zadné.

B.5.c) Biotechnicka opatieni:
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.6 Popis vlivli stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, puda:
Béhem stavby dojde k pfechodnému zhorseni Zivotniho prostfedi z dlvodu prasnosti a
hlu€nosti stavebnich stroja.

Ochrana ovzdusi

Vlastni stavbou nevzniknou zadné zdroje znecCisténi ovzdusSi. Po dobu vystavby dojde ke
zvySeni vyfukovych emisi z motor(i stavebnich stroju, je nutné pouzivat mechanizmy splfujici
predpisy pro hluénost a zakonem stanovené emise.

Likvidace odpadu

Hospodafeni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona €. 185/2001 Sb o odpadech a dalSimi pfedpisy a novelami. Odpady vznikajici béhem
stavby musi dodavatel likvidovat v souladu s platnymi zakony a vyhlaskami.

Ochrana proti hluku
Béhem stavby dojde k pfechodnému zhorSeni zivotniho prostfedi z dldvodu prasnosti a

hlu€nosti stavebnich stroji. Po dokonéeni stavby v ramci provozu kanaliza¢ni stoky nedojde
ke zvySeni hluku v dotéené lokalité.

B.6.b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu:
Podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Pfi provadéni stavby je nutné respektovat pfislusné normy a predpisy ve vztahu ke stavajici
zeleni:
- zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
- vyhlagka MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
- CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni
- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanaliza&ni pfipojky

B.6.c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.6.d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:
Vzhledem k charakteru stavby neni fedeno.
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B.6.e) Navrhovana ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu:
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nema vztah k ochrané obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

Pred zahajenim praci bude vyznacen rozsah stavby a pribéhy stavajicich inzenyrskych siti a
jejich poloha ovéfena spravci siti.

Zahajeni vykopovych praci bude v predstihu nejméné 14 dni oznameno odboru pamatkové
péce zajistujicimu archeologicky dozor.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné vyty€eni hranic katastralnich pozemkd dotéenych
stavbou. Kopanou sondou bude ovéfena poloha vodovodniho fadu DN700.

Po pokladce bude provedeno geodetické zaméreni skute€ného stavu poloZzeného potrubi.
Bude provedena kontrola prito¢nosti, kamerova zkouska a zkouska geometrické pfesnosti.

B.8.a) Potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:
Kanaliza¢ni stoky jsou navrzeny z potrubi PP UltraRib2, priméru 300 mm a celkové délky
255,5 m, na které se napojuje 12 ks pfipojek. Na tlakovou kanalizaci z PE 63x3,8 se napojuji
2 tlakové pfipojky. Soucasti stavby je i 6 novych kanalizacnich Sachet, 1 uklidiiovaci a 1
proplachovaci.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté:
V pfipadé zvySené hladiny podzemni vody je nutné dbat na kvalitné provedené pazeni ryhy s
drenazi, pfebytecnou vodu je nutno priibézné odc¢erpavat.

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
V pribéhu stavby bude stavenisté zasobeno vodou, el. energii a pfipadné dalSim zbozim
z lokalnich, mistnich zdroju. Pfijezd po mistnich komunikacich.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Vystavba nebude mit negativni dopad na okolni zastavbu a pozemky. V pribéhu stavebnich
praci dojde doasné k zvySené prasnosti, hluénosti a zvySeni dopravy. Toto zhorSeni bude
vSak kratkodobé a po skonéeni stavby uplné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a
neznecCidtovat vefejna prostranstvi, nezatéZovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife
Setfit stavajici zelen.

Po dokon&eni stavby bude lokalita, a trasy dotéenych komunikaci uvedeny do puvodniho
stavu, nebo se bude respektovat pozadavek vlastnika pozemku. Od zhotovitele se vyzaduje
vstficnost pfi feSeni nepredvidatelnych problémd a ohleduplnost pfi dopravé materialu a
stavenisStnim provozu. V pribéhu provadéni bude zhotovitel dbat na to, aby neumérné
neznecistoval vefejné komunikace a pfilehlé plochy.

B.8.e) Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin:
Viz ¢asti B.1.f), B.8.d) a B.8.i)

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté:
Stavba bude probihat na obecnich pozemcich. S ohledem na polohu vykopl a Sifku
komunikace se predpoklada doCasny zabor v celé Sifi vozovky. Trvaly zabor stavba
nevyzaduje. Plochu pro zafizeni staveniSté si projedna vybrany zhotovitel dle svého
harmonogramu praci a potfebné plochy.
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B.8.g) Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace:
Prebytecny vykopovy material bude odvezen na pfedem urenou skladku.
Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy a novelami. Odpady vznikajici b&hem
stavby musi dodavatel likvidovat v souladu s platnymi zdkony a vyhlaskami.

B.8.h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:
Veskery vytéZzeny vykopek, nevhodny pro zpétné zasypy, bude odvazen na mezideponii nebo
k uloZeni na trvalou deponii na skladku, kterou si zhotovitel sam zajisti a projedna.

B.8.i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé:

V pribéhu stavebnich praci dojde doCasné k zvySené prasnosti, hlu¢nosti a zvySeni dopravy.
Toto zhorSeni bude v3ak kratkodobé a po skonceni stavby upiné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat poradek na stavenisti a
neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat okoli nadmeérnym hlukem a v co nejvétsi mire
Setfit stavajici zelen.

Po dokond&eni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci uvedeny
do puvodniho stavu.

Stavebni prace a doprovodna c¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu
s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto
predpisem. Je tfeba dlsledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim
ukonceni ji pfedat jejim uzivatellm, resp. provozovatellm &i majitelim. V pfipadé zasahu do
cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu
pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech
ploch, které pro realizaci stavby pouzival a uvést tyto do pivodniho stavu.

Na zatravnénych plochach bude provedena skryvka ornice vtl. 150 mm. Tato ornice se
opétné pouzije na upravu naruseného povrchu — rozprostfena ornice bude urovnana, utuzena.

Je bezpodmineéné nutné dodrzet vSechny podminky uvedené ve stanovisku odboru Zivotniho
prostiedi a pfisluSného obecniho uradu.

V pfipadé nezbytného zasahu do stavajici zelené budou pfizvani k projednani pracovnici
odboru zivotniho prostiedi a spravce zelené k mistnimu Setfeni a urCeni zasahu.

Budou dodrzovany podminky ochrany zelené a technologické postupy ochrannych opatfeni
stanovené CSN 83 9061.

koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu:

PozZadavky na zpracovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti
Vzhledem k charakteru stavebnich praci vybrany zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zakona
¢. 309/2006 Sb., zpracuje plan BOZP, ktery musi zohledhovat nasledujici skute¢nosti a
poZadavky:

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, pfedpisy a vyhlaskami
a je nutno dodrzovat platné normy. Stavba musi byt zajiStovana dle technologickych postupu
vypracovanych zhotovitelem. Technologické postupy, jejich zmény a dopliiky musi firma
vypracovat pisemné a musi s nimi prokazatelné seznamit vSechny pracovniky v rozsahu, ktery
se jich tyka.

Pokud na stavbé plni Ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavateld, jsou tito povinni se mimo
jiné fidit ustanovenimi § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), vE&. vzajemné
koordinace provadéni opatfeni bezpecénosti a ochrany zdravi zaméstnancl a postupt k jejich
zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni
zakona €. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo
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jiné, urcit potfebny pocet koordinatori dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vS8echny pracovniky s platnymi
bezpeCnostnimi prfedpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi
zaridit, aby tyto predpisy byly pracovnikiim pfistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych pracovniki.
Zejména se jedna o prace betonarské, Zzelezarské, vazacské, zemni prace, tesafské, obsluhu
stavebnich mechanizm(, montazni prace, prace s plamenem a elektrickym proudem.

PFi provadeéni je tfeba dbat na fadné pazeni vykopl a opatrné provadéni vykopu zvlasté v
ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynu spravcu téchto
zafizeni. Dale je nutno zabezpedit veSkeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a
osvétleni. V mistech silnicniho provozu musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzové
vesty a silniéni provoz musi byt omezen pfisluSnym dopravnim znaéenim. Zpulsob zajisténi
stavenisté predepisuje pfiloha €. 1 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., minimalni pozadavky pfi
provozu a pouzivani stroji a naradi pfiloha 2 k nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. a pozadavky na
organizaci prace a pracovni postupy pfiloha €. 3 k nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. (zejména
¢lanky Il az VIII, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich
spravcll a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum prekazek nadzemnich, povrchovych
a podzemnich a jejich vyznageni v€etné hloubky. Na zakladé vysledkd prizkumu se stanovi
rozsah kolize a opatieni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozorfiuje, Ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpecénostnimi a hygienickymi predpisy

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni zakona
¢. 362/2007 Sb., ¢. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.

e Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazl, hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu.

e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

o Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

o Nafizeni vlady ¢&. 362/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

o Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

o Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci

o Vyhlaska ¢&.252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pithou vodu a rozsah
a Cetnost jeji kontroly, ve znéni vyhlasky ¢. 187/2005 Sb., €. 293/2006 Sb.

e Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonU a novela tohoto zakona €. 392/2005 Sb., v platném znéni

o Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

e Zakon ¢.251/2005 Sb. o inspekci prace, ve znéni zakona &.230/2006 Sb.,
€. 264/2006 Sb., €. 213/2007 Sb., ¢. 362/2007 Sb., €. 294/2008 Sb., ¢. 382/2008 Sb..

e VyhlaSka €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na upravu vod
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v

Vyhlaska €. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky urCené pro styk
s potravinami a pokrmy ve znéni vyhlaSky ¢&. 186/2003 Sb., & 207/2006 Sb.,
551/2006 Sb., €. 271/2008 Sb., €. 386/2008 sb., €. 127/2009 Sb.

Souvisejici pravni predpisy

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni zakona ¢&. 76/2002 Sb.,
zakona ¢&. 320/2002 Sb. , zdkona €. 274/2003 Sb., zakona &€. 20/2004 Sb., zakona
€. 413/2005 Sb., zakona €. 444/2005 Sb. zakona ¢&. 186/2006 Sb., ¢.222/2006 Sb.,
¢. 342/2006 Sb., €. 25/2008 Sb., €. 167/2008 Sb., ¢. 181/2008 Sb., ¢. 157/2009 Sb.,
¢. 227/2009 Sb., €. 281/2009 Sb.

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni zakona ¢. 68/2007 Sb., ¢.191/2008 Sb., ¢&.223/2009 Sb., ¢&. 227/2009 Sb.,
¢. 350/2012 Sb.

Zakon ¢€.17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni zadkona ¢. 123/1998 Sb. a zakona
¢. 100/2001 Sb.

Zakon ¢&.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni zakona ¢.477/2001 Sb., zakona
. 76/2002 Sb., zakona ¢&. 275/2002 Sb., zakona ¢&. 320/2002 Sb., zakona
. 356/2003 Sb., zakona ¢. 167/2004 Sb., zakona ¢. 188/2004 Sb., zakona
. 317/2004 Sb., zakona ¢. 7/2005 Sb., zakona ¢. 106/2005 Sb., zakona
. 444/2005 Sb., zadkona €. 186/2006 Sb., ¢.222/2006 Sb., ¢&. 314/2006 Sb.,
. 296/2007 Sb., ¢. 25/2008 Sb., ¢. 34/2008 Sb., ¢&. 383/2008 Sb., ¢. 9/2009 Sb.,
. 157/2009 Sb., €. 181/2009 Sb., €. 223/2009 Sb., &. 227/2009 Sb., ¢. 291/2009 Sb.,
. 297/2009 Sb., €. 326/2009 Sb.

Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, (zakon o posuzovani viivii na ZP), ve znéni zakona &. 93/2004
Sb., zakona ¢&. 163/2006 Sb., ¢&. 186/2006 Sb., ¢.216/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb.,
¢. 223/2009 Sb., &. 227/2009 Sb.

Zakon ¢&.86/2002 Sb. o ochrané ovzduSi, ve znéni zakona ¢&.521/2002 Sb.,
¢. 92/2004 Sb.

Zakon CNR 6.458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodaistvi.

Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni
zakona €. 320/2002 Sb., zakona €. 274/2003 Sb., €. 20/2004 Sb., ¢.167/2004 Sb., €.
316/2004 Sb., €. 127/2005 Sb., zakona ¢&. 76/2006 sb. a zakona ¢&. 1863/2006 Sb.,
¢. 222/2006 Sb., ¢. 281/2009 Sb.

Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyhlaska MZe &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zadkon &.274/2001 Sb., ve znéni
vyhlasky ¢. 146/2004 Sb., €. 515/2006 Sb.

Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky zakon), ve
znéni zakona ¢. 151/2002 Sb., zakona ¢&. 262/2002 Sb., zakona ¢&. 309/2002 Sb.,
zakona ¢&. 278/2003 Sb., zakona ¢. 356/2003 Sb., zakona ¢&. 670/2004 Sb. a zakona
¢. 186/2006 Sb., €. 342/2006 Sb., €. 296/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 158/2009 Sb.,
¢. 223/2009 Sb., €. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb.

O O O O O O O

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem,
zejména zaméfenym na sledovani geologickych poméru pfi vykopovych pracich.

Dale je nutno pfi v8ech pracovnich technologiich dodrZzovat vSechny technologické podminky
vydané dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie
praci budou obsahovat zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i hygienicka
opatfeni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.
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V pfipadé archeologického nalezu a nasledného vyzkumu, ktery hradi investor, ponecha
zhotovitel nezbytné pazeni a ostatni zajiSténi vykopl v€etné dopravniho znaceni a signalizace
k dispozici investorovi po dobu nezbytné nutnou.

Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie
praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i hygienicka
opatreni.

Vykopové a zemni prace

Provadéni vykopovych praci musi byt vsouladu s podminkami vlastnika jednotlivych
pozemkl, s pozadavky Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfilohy 3, kapitol Il az VIII a
s pozadavky CSN EN 1610, CSN EN 805 a dale s TP 146 Povolovéni a provadéni vykopl a
zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény
v souladu s vyjadrenimi jejich spravcu.

Vyjadieni spravcll podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivych podzemnich inzenyrskych siti
v celé délce rekonstrukce jsou soucasti této PD. VSechna podzemni zafizeni v mistech
vykopu si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci nechat vytycit jejich spravci.

V souladu s CSN EN 1610, CSN EN 805 a s NV &. 591/2006 Sb. budou veskeré vykopy hlubsi
nez 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) pazeny tak, aby nedoSlo k naruSeni okolniho krytu
vozovky, resp. pfilehlych budov nebo k ohrozZeni pracovnikll ve vykopech. Ve vykopech
hlubsich nez 1,5 m musi byt bezpe¢né vystupy od sebe vzdaleny max. 30 m. Zajisténi vykopu
musi byt pravidelné kontrolovano odpovédnym pracovnikem zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na
odlehlych pracovistich nesmi provadét vykopové prace osamoceny pracovnik. Pfi soubézném
strojnim a ru€nim provadéni vykopu plati zakaz pohybu v nebezpecném dosahu stroje.
Obsluha stroje musi mit vzdy dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostoru, jinak
nesmi pokracovat v praci.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.
Zajisténi okraju vykopu proti padu tfetich osob — viz. ¢lanek E.6.

Vykopek nesmi byt skladovan na komunikacich — bude odvazen.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavkd CSN EN 1610, CSN EN 805 a TP 146
Povolovani a provadéni vykopl a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci.

Po dokonéeni stavby bude lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci uvedeny
do plvodniho stavu.

Ostatni prace na stavenisti

Veskeré dalsi d&innosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. Jmenovité se jedna zejména o nasledujici prace:

Obsluha stroju a naradi Priloha ¢. 2

Betonarské a souvisejici prace Priloha &. 3 kapitola IX
Zednické prace Pfiloha €. 3 kapitola X
Montazni prace PFiloha €. 3 kapitola Xl
Bouraci prace PFiloha €. 3 kapitola XII
Svafovani a nahfivani Zivic PFiloha €. 3 kapitola XIlI
Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti Priloha &. 3 kapitola XIX

Zasady pro zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pokud na stavbé budou plnit ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatell, jsou tito povinni se
mimo jiné fidit ustanovenimi § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v¢. vzajemné
koordinace provadéni opatfeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancl a postupt k jejich
zajisténi. Zaméstnavatelé, zaijistujici praci na stavenisti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni
zakona €. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo
jiné, urcit potfebny pocet koordinatord dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.
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Prace spojené s vykopovymi pracemi a v ochrannych pasmech energetickych vedeni

popripadé technického vybaveni (nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.):

Pfed zahajeni zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené vykopem,
musi byt vyty&eny trasy technické infrastruktury, zejména energetickych a komunika¢nich
vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté jejich stietu se stavbou, popfipadé jiné
podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se na stavenisti.
Pfed zahajenim zemnich praci musi byt ur€eno rozmisténi stavebnich vykopl a jam a
jejich rozméry a uréeny zpUsoby téZzeni zeminy, zajisténi stén vykopl proti sesuti,
zejména druh pazeni a sklony svahu vykopu, zabezpec€eni okolnich staveb ohrozenych
provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven zpusob a
rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.
S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou uloZeni v
obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v
téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroji a
ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.
Vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji sou€asné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi
padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim o vySce 1,1 m se stifedni ty€i nebo
jinou vhodnou vyplni, pfekazkou o vysce min 0,6 m nebo zeminou z vykopu o vySce
min. 0,9 m. Zabranu ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze vytvorit
plastovou foli. Na vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykop zfizeny
pfechody, nebo pFejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostateCné unosné a
bezpeCné. Pfechody o Sifce 1,5 m musi byt opatfeny dvoutyCovym zabradlim se
zarazkou.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup
pomoci zebfikl ktery presahuje hranu vykopu o 1,1 m.
Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZzena stabilita jinych staveb a jejich &asti.
Jestlize pfi provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohroZeni stability okolnich
staveb anebo k poruseni nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata
opatfeni k zajisténi jejich stability.
Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuSeni prace delSim nez
24 hodin prohlédne odpovédny pracovnik dodavatele (stavbyvedouci) stav stén vykopu,
pazeni a pfistupu.
V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich viastniky nebo
provozovateli. Zhotovitel pfijme, v souladu s t€mito podminkami, nezbytna opatfeni
zabranujici nebezpe¢nému pfiblizeni fyzickych osob nebo stroji k témto vedenim,
popfipadé stavbam nebo zafizenim.
Pouziti strojd nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemnich
vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s
provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni.
Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotéena podzemni vedeni
technického vybaveni, dodrZuje zejména tato opatieni:
o vedeni, kterd& mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité
zajisténa,
o obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti prahybu,
vyboc&eni nebo rozpojeni.
Pfi strojnim hloubeni vykopl se nikdo nesmi zdrzovat v ochranném pasmu stroje (dosah
stroje + 2 m), nesmi dochazet k soubé&hu strojniho a ruéniho provadéni vykopu.
Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach
vykop(, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti
uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a nezadouci
prekazky musi byt z vykopu odstranovany bez zbyte¢ného odkladu.
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PFi zjiSténi nebezpecénych pfedmétl, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu
preruSena az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto predméta.

Po dobu preruseni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje odpovédnou osobou
pravidelnou kontrolu neporuseni zabran, osvétleni, znacek, pfechodld a prejezdd, o
téchto kontrolach provadi zapis do stavebniho deniku.

Mechanické zhutfiovani zeminy pomoci valct, péchu nebo jinych zhuthovacich
prostfedk( musi byt provadéno tak, aby nedos$lo k ohrozZeni stability stén vykopu ani
sousednich staveb.

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti. Stény vykopl musi byt zajistény pazenim
pfi hloubce vétsi nez 1,3 m v zastavéném uUzemi a 1,5 m v nezastavéném uzemi.
V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech,
kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopu zabezpeceny
podle stanoveného technologického postupu.

Pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak
zeminy a zajiStovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu
okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vylouCilo nebezpeci ohrozeni
stability staveb v sousedstvi vykopu.

Nejmensi svétla Sitka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuiji fyzické osoby,
¢ini 0,8 m. Rozméry vykopu musi byt voleny tak, aby umoziovaly bezpeéné provedeni
v8ech navaznych montaznich praci spojenych zejména s uloZenim potrubi, osazenim
tvarovek a armatur, napojenim pfipojek, provedenim spojli nebo svafovanim.

Pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za
souCasného zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajist&na bezpecnost prace.
Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafnovani pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu nebo
poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt paZzeni ponechano v potfebné vysce ve
vykopu.

Fyzicka osoba uréena zhotovitelem k Fizeni provadéni vykopovych praci pfi zméné
geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci upfesni
ureny sklon stén svahovanych vykopu, vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, uréi a
zajisti provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych
osob.

Zpusob tézby, dopravy a pfipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel
v technologickém postupu tak, aby byla zajisténa bezpeénost fyzickych osob a
ochrana dotéenych podzemnich siti technického vybaveni uzemi.

Prace spojené s montazi tézkych konstrukénich stavebnich dild uréenych pro trvalé

zabudovani do stavby (vyhlaska €. 363/2005 Sb., nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.):

Montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém pfevzeti pracovisté fyzickou
osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O
pfedani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich
praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo bezpecné provadéni montaznich
praci bez ohroZeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo poZadavky stanovené
v pFiloze &. 1 nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.

Montazni prace jsou provadény v souladu s pracovnim nebo technologickym
postupem, ktery je zpracovan na zakladé podminek uréenych vyrobcem.

Manipulace s dilci (potrubi, armatury, jiné stavebni a technologické dily) provadéna za
pomoci zdvihacich zafizeni se provadi pouze za pfedpokladu, Ze je zpracovan
~oystém bezpeclné prace na zdvihacich zafizenich®.

Samotnou manipulaci provadéji zaméstnanci k tomu ur€eni (vazaci), ktefi byli
prokazatelné seznameni se zplsobem uvazovani konkrétnich dilci pouzivanych na
stavbé.

Zpusob uvazovani a pouzivané vazaci prostfedky ur€uje technologicky postup.

Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpecné vzdalenosti.
Teprve po ustaleni dilce nad mistem montaZze mohou z bezpeéné ploSiny nebo
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podlahy provadét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od zavésu
zdvihaciho zafizeni teprve po tomto zajisténi.

o Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pfeklopeni Srouby, montaznimi stolicemi,
vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym zplsobem. Zplsob
uvolfiovani vazacich prostfedkll z osazovanych dilci stanovi technologicky postup
montaze tak, aby bezpecnost osob nebyla podminéna stabilitou osazovanych dilct a
aby stabilita dilct nebyla touto €innosti ohrozena.

e Montazni pfipravky pro do€asné zajisténi dilci smi byt odstrafiovany az po upevnéni
dilct a prostorovém ztuzeni konstrukce stanovené v projektové dokumentaci.

o Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pfedchazejici dilec bezpecné
uloZzen a upevnén podle technologického postupu. Technologicky postup stanovi
zpusob vyztuzeni téch dilc, pfi jejichz osazeni je bezpecnost fyzickych osob ohrozena
v dusledku rozkmitani téchto dilc plsobenim vétru.

Zhotovitel je povinen dodrzet montazni predpis vyrobce potrubi a prefabrikata
pouzitych na stavbé. Povinnosti dodavatele je pfedat montazni predpis pro osazovani a
manipulaci s témito vyrobky. Montazni predpis musi obsahovat hmotnost jednotlivych
dilG, urceni a zpasob manipulace s jednotlivymi dily.

Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich
pasmech jinych staveb
Stavba bude provadéna v ochrannych a bezpec€nostnich pasmech podzemnich zafizeni cizich
spravcll, uvedenych v ¢lanku. Je doporu€eno v mistech kfizeni dokumentovanych stavajicich
podzemnich zafizeni provést kopané sondy pro ovéfeni jejich polohy a hloubky uloZeni —
hlavné v misté kfizeni s ocelovym vodovodem o priméru 700 mm u $achty S9!

Posouzeni potieby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Predpokladana doba vystavby je do cca 3 mésicli. Pfedpoklada se, ze poclet pracovnikd
sou€asné na stavbé& bude mens$i nez 10 osob. Dle ustanoveni §14 a §15 odst. 1 zakona
€. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za téchto podminek urci koordinatora BOZP pouze tehdy,
pokud bude na zakladé vysledkd vybérového fizeni zfejmé, Ze na stavbé bude pusobit vice
jak 1 zhotovitel.

B.8.k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:
Vykopy musi byt zajistény proti vstupu nepovolanych osob.

« Vykopy liniovych zafizeni musi byt zakryty nebo u okraje zajistény proti padu do
vykopu zabradlim dle bodl 2 a 4 prilohy k nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., pfi€emz
prostor mezi horni ty€i a zaraZzkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob. Ve
vzdalenosti 1,5 m od hrany vykopu je, kromé vefejné pfistupnych komunikaci pro pési,
mozné pouZit jako zabranu jednotyCoveé zabradli 1,1 m vysoké, nebo napadnou
prekazku 0,6 m vysokou, uloZenou do vySe min. 0,9 m. Zabradli nebo zabrany smi byt
pferuseny pouze v mistech pfechodl nebo prejezdl. Pfechody nebo prejezdy musi
kapacitné odpovidat danému provozu, byt dostate¢né unosné a bezpecné. Pfechody
musi mit Sitku minimalné 1,5 m a musi byt na obou stranach opatifeny zabradlim (viz
vySe), v€etné zarazky pro slepeckou hul.

. Stavenisté v zastavéném uzemi pro lokalni a dlouhodobé&jsi vykopy musi byt na hranici
zajisténo souvislym oplocenim do vySky min. 1,8 m. Vymezenim stavenisté musi byt
co nejméné narusen provoz v pfilehlych prostorech a pozemnich komunikacich.

« Vykopy zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znacenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt v noci a za
snizené viditelnosti osvétleno &ervenym svétlem v Cele pFekazky a dale podél
komunikace ve vzdalenosti maximalné 50 m od sebe. Osvétleni musi byt nezavislé na
vefejném osvétleni. Dopravni znacCeni bude navrZzeno podle TP 66 Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Vykopy musi byt ochranény tak, aby nemohlo dojit k zatéZovani jejich okrajd min. 0,5 m od
hrany vykopu.
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Plocha zafizeni stavenisté bude oplocena a toto oploceni bude opatfeno uzamykatelnym
vstupem.

opatfeni zajisti dodavatel stavby dle svého harmonogramu praci.

Pfijezd na stavbu je po stavajicich komunikacich. Po celou dobu trvani stavby i po dokon&eni
musi byt zajistén na komunikaci prijezd pozarnich vozidel, vozidel zdravotni sluzby a vozidel
bezpeénostnich sloZzek. VSechny vjezdy a komunikace musi byt zabezpeCeny proti
zneciStovani vozovky.

B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby:
V dané lokalité nejsou.

B.8.n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:
Stavba se bude realizovat jako celek. Vystavba bude probihat proti sméru toku odpadnich vod
v kanalizaci. Po dokoné&eni pokladky budou provedeny pfedepsané zkousky kanalizace a
provedeny koneéné povrchy.
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