


stoka	šachta	umístění	X	Y
B	Š4	napojení na 1. etapu	1035284.5700	761025.5700
B	Š9	napojení stoky B1	1035155.2335	761050.3508
B	Š10	konec stoky	1035196.3468	761078.8027
B1	ŠU1	uklidňovací šachta	1035151.9457	761048.0725
B1	ŠP1	proplachovací šachta	1035114.4296	761025.1448

LEGENDA:

- Nové inženýrské sítě:
- splašková kanalizace
 - přípojky
 - tlaková kanalizace
- Stávající inženýrské sítě:
- vodovod
 - elektrické vedení NN
 - elektrické vedení VN
 - veřejné osvětlení
 - telefonní kabely
 - plynovod
 - stávající splašková kanalizace
 - ICT

POZNÁMKA:
ZÁKRES PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE TŘEBA ZAJISTIT VYTÝČENÍ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ.



Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

Rev. D			
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

  <p>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</p>		<p>Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247</p>		<p>www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz</p>	
<p>Hlavní inženýr projektu: Ing. Květa Bauerová</p>		<p>Zodpovědný projektant: Ing. Květa Bauerová</p>		<p>Vypracoval: Ing. Josef Maun</p>	
<p>MÚ (OÚ): Hřebeč</p>		<p>Kraj: Středočeský</p>		<p>Datum:</p>	<p>08/2015</p>
<p>Investor: Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč</p>				<p>Stupeň:</p>	<p>DPS</p>
<p>Zakázka:</p> <p>Hřebeč-Netřeby dostavba kanalizace</p>				<p>Číslo zakázky:</p>	<p>3578/2015</p>
				<p>Měřítko:</p>	<p>1 : 500</p>
				<p>Počet formátů A4:</p>	<p>2 x A4</p>
<p>Obsah:</p> <p>KOORDINAČNÍ SITUACE</p>		<p>Číslo přílohy:</p> <p>C3</p>	<p>Revize:</p> <p>-</p>		