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D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje
Účelem stavby je odvedení splaškových vod z dané lokality. 

Navrhované kapacity:
Splašková gravitační část kanalizace je navržena z polypropylen trub ULTRA RIB 2, DN 300 o délce 
255,5 m . Tlaková část kanalizace je navržena z PE100 63x5,8 o délce 44 m. Rozšíření splaškové 
kanalizace má celkovou projektovou délku 299,5 m. Z celkového množství 14 ks přípojek je 12 
gravitačních PVC DN 150 a dvě tlakové z PE100 40x3,7 mm. 

D.1.1.2 Architektonické a výtvarné řešení
Jedná  se  o  stavbu  podzemní,  liniovou,  bez  zvláštních  urbanistických  a  architektonických  nároků.
Povrchovým znakem kanalizace budou poklopy šachet. Stavebně – technické řešení je dáno účelem
stavby a spádovými poměry území.

D.1.1.3 Materiálové řešení
Kanalizace – PP – UltraRib2 – DN 300, o délce 255,5 m. Tlaková část kanalizace je navržena z PE100
63x5,8 o délce 44 m. Celkem 14 ks přípojek, z toho 12 gravitačních a dvě tlakové.
Šachty  budou  betonové  DN 1000,  u  uklidňovací  šachty bude  vnitřní  povrch  doplněn  o  čedičovou
výstelku.
Potrubí bude uloženo v pažené rýze šířky 0,9 m (tlakové potrubí v rýze šířky 0,8 m) na pískové lože tl.
100 mm. Obsyp potrubí bude proveden do výšky 100 mm nad vrchol potrubí rovněž pískem. Přípojky
se budou napojovat na stoky v předem vysazených odbočkách.

D.1.1.4 Dispoziční řešení
Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby.

Jedná se výstavbu nové splaškové kanalizace, vedené pouze ve zpevněné komunikaci. Kanalizační
přípojky mohou zasahovat jak do chodníků, tak do zeleně. Minimální krytí potrubí kanalizace bude 1 m.

D.1.1.5 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Jedná  se  o  rozšíření  kanalizační  sítě  v  obci  Hřebeč.  Nová  výstavba  bude  navazovat  na  již
vybudovanou splaškovou kanalizaci.
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení.

D.1.1.6 Bezbariérové užívání stavby
Netýká se stavby kanalizace. Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání stávajících veřejně 
přístupných ploch.

D.1.1.7 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

D.1.1.7.1 Všeobecné požadavky
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a
navazujícími  předpisy  (Nařízením  vlády  č. 163/2002,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na
vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí být vyráběny dle platných evropských,
případně českých norem a musí být certifikovány pro Českou republiku.

___________________________________________________________________________________________________________________
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Podmínkou  pro  uvolnění  materiálu  pro  jeho  zabudování  do  Díla  bude  doložení  dokladu  o
posouzení shody výrobku.

a) Zakládání stavby
Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro stavbu nabídne
zhotovitel.  Způsob  snížení  hladiny  spodní  vody  je  věcí zhotovitele  stavby  tak,  aby  nedošlo
k negativnímu ovlivnění okolního území. 
Návrhem zakládání  musí  být  splněna  prostorová omezení  v  místě  stavby,  zejména s ohledem na
stávající podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 1610.

b) Všeobecné požadavky na kanalizace
Nově  navrhovaná  kanalizace  musí  splňovat  požadavky  ČSN 75 6101  Stokové  sítě  a  kanalizační
přípojky, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, musí být vodotěsná
a z materiálu, který je odolný proti mechanickým, chemickým a jiným vlivům dopravované vody. 
Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení zeminou a provozem po povrchu a
spoje  musí  být  dimenzovány  tak,  aby  přenesly  síly  působící  v podélné  ose  potrubí  vznikající  od
přetlaku vody v potrubí.
Pokládka  potrubí  a  zásypové vrstvy budou zvoleny dle technologického předpisu výrobce potrubí.
Investor bude sledovat dodržení technologického předpisu výrobce potrubí hlavně při vlastní pokládce.

c) Všeobecné požadavky na kanalizační šachty
Šachty se budují na kanalizaci všude tam, kde se mění směr, příčný profil nebo sklon přímých úseků
trubních stok, na konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. Pomocí šachet je umožněn
vstup do kanalizace a údržba kanalizace. 

Minimální světlý půdorysný rozměr komory kruhové šachty je 1000 mm. 

Minimální světlý půdorysný rozměr vstupního komínu je 600 mm.  

Stupadla jsou osazena ve vzdálenosti max. 300 mm a musí být zhotovena z materiálu odolávajícího
korozi. Vstup do šachet bude zakryt šachtovým poklopem s rámem, typ poklopu bude zvolen dle místa
zabudování podle následujících tříd:

 třída A15 – plochy pro chodce a cyklisty,
 třída  B125  –  chodníky,  pěší  zóny,  obytné  zóny,  plochy  pro  stání  a  parkování  osobních

automobilů,
 třída  D400 – vozovky pozemních komunikací,  zpevněné  plochy a  parkoviště  přístupné pro

všechny druhy silničních vozidel.
Poklopy budou z tvárné litiny bez odvětrání.

V místě spojení  stok a v místě směrového lomu stoky se odpadní  vody provedou dnem šachty v
žlábku,  který odpovídá šířce stoky nebo kynety  stoky.  V případě změny směru stoky tvoří  žlábky
oblouk  a  v  případě  změny  profilu  tvoří  přechod  mezi  profilem  přítokové  stoky  a  odtokové  stoky.
Minimální  poloměr  oblouku  žlábku  u  šachet  na  stokách  do  profilu  600 mm je  roven  0,75 DN,  na
stokách větších  profilů  je  minimální  poloměr  oblouku žlábku  roven trojnásobku  šířky potrubí  (lépe
pětinásobku). Šachta musí být v celém svém rozsahu vodotěsná.

D.1.1.8 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí
Bezpečnost  stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu s příslušnými
ČSN a TNV. 

D.1.1.9 Stavební fyzika
Netýká se stavby kanalizace. S ohledem na charakter stavby se neřeší.

___________________________________________________________________________________________________________________
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D.1.1.10 Zásady hospodaření energiemi
Dokončená stavba bude sloužit převážně ke gravitační dopravě splaškových vod. 

D.1.1.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

D.1.1.11.1  Protikorozní ochrana, ochrana před bludnými proudy
Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým provedením stavby
– potrubí  z PP a PE, šachty betonové.

D.1.1.12 Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.1 Popis inženýrských objektů
Při pokládce potrubí musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti s ostatními stávajícími
podzemními vedeními při jejich souběhu či křížení dle ČSN 73 6005.

Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu s TP 146 Povolování a
provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

D.1.2.1.1 Trasa kanalizace
Jedná se o prodloužení kanalizační stoky B v k.ú. Hřebeč. Začátek prodloužení je v polovině ulice 
Vrchlického, pokračuje přes ulici Švabinskou do ulice Šrámkova. Prodloužení stoky B odkanalizuje 
rodinné domy tří na sebe kolmých ulic. Stoka povede po celé délce pod místní obslužnou komunikací, 
tzn. po obecních pozemcích.
Po  trase  stok  jsou  navrženy  kanalizační  přípojky,  které  budou  zaústěny  do  předem  vysazených
odboček. Do splaškové kanalizace budou svedeny pouze vody splaškové. V obci zůstane zachována
dešťová kanalizace. Tam kde dešťová kanalizace není vybudována se budou dešťové vody likvidovat
individuálně v místě vzniku.

D.1.2.1.2 Materiál 
Viz D.1.1.3

D.1.2.1.3 Připojení kanalizačních přípojek:
Přípojky  gravitační  kanalizace  jsou  navrženy  v profilu  DN 150  a  PE100  40x3,7  mm  pro  tlakovou
kanalizaci. Gravitační přípojky se budou napojovat na stoky v předem vysazených odbočkách, tlakové
přípojky  se  připojí  navrtávkou.  Veřejné  části  kanalizačních  přípojek  jsou  součástí  této  projektové
dokumentace  a  jsou  zakresleny  v situaci.  Pro  neveřejné  části  kanalizačních  přípojek  budou
zpracovány samostatné zjednodušené projektové dokumentace.

D.1.2.2 Zemní práce
Potrubí gravitační kanalizace bude uloženo v pažené rýze šířky 0,9 m, na pískové lože tl. 100 mm.
Potrubí tlakové kanalizace se uloží v pažené rýze šířky 0,8 m na pískové lože  tl. 100 mm. Obsyp
potrubí  bude  proveden  za  stálého  hutnění  do  výšky  100  mm nad  vrchol  potrubí  rovněž  pískem.
Zbývající  zásyp  bude  proveden  z  prohozené  zeminy  rovněž  hutněný  po  celé  šířce  výkopu  po
jednotlivých vrstvách.

Výkop rýh – ČSN EN 1610 kap.6

Zásyp a hutnění – ČSN EN 1610 kap. 11

___________________________________________________________________________________________________________________
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Zkoušky během výstavby – ČSN EN 1610 kap. 10 a 12

Sklon musí být jednotný mezi jednotlivými šachtami. Dno výkopu by nemělo být narušeno. V případě,
že se tomu nelze vyhnout, musí být znovu vytvořena původní únosnost použitím vhodných opatření.
V mrazivých podmínkách je potřeba chránit dno výkopu vhodným materiálem. Jestliže je dno výkopu
nestabilní  nebo  pokud  dno  výkopu  vykazuje  nízké  hodnoty  únosnosti,  je  třeba  přijmout  vhodná
opatření. Šířka rýhy se stanoví dle ČSN EN 1610. Šířka výkopu je důležitá pro předepsané hutnění.
Nosné lože chrání potrubí před nerovnostmi. Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného
nesoudržného materiálu. K vyrovnání a obsypu je možno použít rovněž existující zeminu. Je ovšem
nutné,  aby  zemina  byla  zhutnitelná.  Zemina  nesmí  být  zmrzlá.  Zemina  nesmí  obsahovat  ostré
kamínky. Dno nesmí být zaplavené vodou. Tloušťka lože při normálních podmínkách podloží a zemin
je 100 mm a ve skalnatých horninách nebo zeminách tuhé konzistence je 150 mm.

Instalace potrubí v přítomnosti spodní vody

Po výkopu nebo před zahájením vlastního výkopu pro kanalizaci je třeba snížit hladinu vody min. 30
cm pod základovou spáru. Do takto provedeného výkopu pokládejte jednotlivé vrstvy materiálu až po
zásyp potrubí  včetně hutnění.  Zásyp zeminou včetně hutnění  proveďte min.  50 cm nad ustálenou
hladinu spodní vody, případně 50 cm nad štěrkový zhutněný zásyp potrubí. Teprve po takto uloženém
potrubí je možno nechat znovu nastoupat spodní vodu.

Před samotným obsypem je nutné pokládku zkontrolovat a schválit. Pro obsyp je nutné zvolit materiál,
který je  dobře  zhutnitelný.  Hutnění  se musí  provádět  až k  oběma stěnám rýhy,  aby mělo  potrubí
dostatečnou  postranní  oporu.  Zemina  se  nesmí  vyklápět  přímo  na  potrubí.  Tloušťka  vrstvy  před
každým zhutněním je maximálně 30 cm, což odpovídá asi 20 cm tloušťce vrstvy po zhutnění. Obsyp
musí dosahovat minimálně 20 cm nad vrchol potrubí. Pro dostatečné zhutnění zeminy je důležité, aby
tloušťka vrstvy před každým zhutněním byla přizpůsobena použité metodě:

Pro mechanické zhutnění nesmí být vrstva volné zeminy větší než 30 cm.

Pro ruční stlačování je nejvyšší možná vrstva volné zeminy 10 - 15 cm.

Aby nedošlo k poškození potrubí, je třeba dávat pozor při mechanickém hutnění prvních 10-20 cm
přímo nad potrubím. Norma ČSN EN 1610 uvádí, že hutnit pomocí těžkých mechanizmů je možné až
tehdy, kdy je nad dříkem potrubí vrstva o minimální tloušťce 30 cm. Aby se zabránilo povrchovému
sedání, hlavní vyplňování je nutné provést tak, aby bylo zajištěno vyhovující zhutnění. Volba přístroje
pro zhutňování,  počet  zhutňovacích průchodů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být přizpůsobeny
materiálu, který bude zhutňován.

Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí
při běžném krytí potrubí 120 – 500 cm:

Materiál v zóně potrubí

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci například
písek,  štěrkopísek  do  zrnitosti  32  mm.  Při  používání  lomové  výsevky  je  nutné,  aby  obsahovala  i
jemnou frakci pro snadnější hutnění. Maximální frakce u drceného kameniva je 0-16 mm, tím by se
mělo zabránit výskytu zrn větších než 20 mm, což je maximální přípustná velikost drceného kameniva
pro potrubí Ultra Rib 2. Optimální jsou frakce 0-8 mm. Pro aktivní zónu potrubí je rovněž možné použít
ve volném terénu (zelený pás bez zátěže) okolní zeminu, je však nezbytné dodržet maximální možné
zrnitosti dle ČSN EN 1610. Do blízkosti stěny potrubí by se neměly dostat obsypové materiály s ostrou
hranou –  ostré úlomky kamení,  stavební  odpad atd.,  další  info k  požadavkům na použití  původní
zeminy najdete v normě ČSN EN 1610. Samozřejmostí je, že zemina musí být dobře hutnitelná.
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Hutnění obsypu

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod
potrubím.  Pro  dosažení  předepsaného  zhutnění  obsypu  na  95  % Proctora  v  komunikaci  a  93%
Proctora ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění zohledňující
používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu. Pokud se objeví dutiny ve stěnách rýhy po
stranách potrubí (výhraby kamenů), pak je nutno tyto dostatečně vyplnit obsypovým materiálem. Jako
zásypový materiál může být ve volném terénu (zelený pás bez zátěže) použita okolní zemina, je však
nezbytné  dodržet  maximální  možné  zrnitosti  dle  ČSN EN 1610.  Do  blízkosti  stěny  potrubí  by  se
neměly dostat obsypové materiály s ostrou hranou – ostré úlomky kamení, stavební odpad.

Do výšky 0,3 m nad horní  hranou potrubí,  se smí použít  pouze lehká zhutňovací  technika.
Pokud se po instalaci potrubí objeví  ovalita potrubí,  je to nejčastěji  způsobeno nesprávným
způsobem hutnění.

Způsob hutnění:

Po stranách potrubí  doporučujeme hutnit  obsyp strojně např.  pomocí  vibrační  desky tak,  aby bylo
dosaženo zhutnění na hodnotu min 98% Proctora. Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 0,3 m nad
troubu, používejte k hutnění rovněž pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané
vrstvy zvolte tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max. 15 cm nad vrcholem potrubí. Pro ověření
správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve vyzkoušet na jednom úseku
mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat.

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu
s vyjádřeními jejich správců.

Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí v celé
délce trasy kanalizace jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si musí
zhotovitel  před zahájením zemních prací  nechat  vytyčit  jejich správci.  V dané lokalitě se nacházejí
vodovod a přípojky, NTL plynovod a přípojky, podzemní kabely NN a VN, kabely veřejného osvětlení a
kabely sdělovací. 

Výkopek  nebude  skladován  na  komunikacích,  s výjimkou  úseků  s  dočasným  záborem  celé
komunikace a úplnou uzavírkou po dobu provádění prací v příslušném úseku. Přebytečný výkopek
bude odvážen na skládku, kterou si zajistí a projedná vybraný zhotovitel stavby.

K  zásypu  výkopů  bude  v  komunikacích  použit  štěrkový  materiál  frakce 32-63, případně  vhodný
výkopový zhutnitelný materiál (zbavený kamene, betonu, …). Použitý materiál zhotovitel zajistí a řádně
zkolauduje.  Zhotovitel  zásypu  musí  být  držitelem  certifikátu  systému  jakosti  pro  zemní  práce  v
pozemních komunikacích nebo si musí zajistit  zpřísněný režim kontroly kvality zásypu u laboratoře
TSK nebo jiné, k tomu akreditované zkušební laboratoře.
Zásyp rýhy mezi horní úrovní obsypu potrubí a aktivní zónou vozovky bude hutněn na hodnotu modulu
přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa (viz TP 146). 
Aktivní  zóna  v tl. 500 mm pod  vlastními  konstrukčními  vrstvami  vozovky bude  hutněna  na  Edef,2 =
45 MPa (viz TP 146). V aktivní zóně mohou být použity pouze materiály, které splňují požadavky dle
ČSN 73 6133  včetně  CBR  min. 15%.  Materiály,  které  nesplňují  požadavky,  musí  být  vytěženy  a
nahrazeny  vhodným  materiálem.  V celé  mocnosti  aktivní  zóny  musí  být  dosaženo  míry  zhutnění
min. 100% PS. 

Před definitivní opravou povrchu komunikací musí být provedeny hutnící zkoušky zásypů, které musí
být  dokladovány vystaveným protokolem o měření  zhutnění.  Blíže viz článek D.1.2.2.1.  Zkoušky si
musí zajistit zhotovitel na vlastní náklady.
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Zajištění stavebních jam – viz článek D.1.2.13. 

Geologický průzkum pro zatřídění zeminy nebyl proveden, předpokládané zatřídění hornin: 
tř. 3 – 50 %, tř. 4 – 40 %, tř. 5 – 5%, tř. 5 s dolamováním – 5%

Během  výkopových  prací  je  možné  dosažení  hladiny  podzemní  vody.  V  takovém případě  budou
zajištěna na místě zhotovitelem stavby příslušná opatření.

Další informace k zajištění výkopů - viz kapitola B.7 Zásady organizace výstavby.

D.1.2.2.1 Hutnící zkoušky 
Při zasypávání rýh se postupuje převážně dle požadavků TP 146, resp. Technických podmínek 2014.
Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka a vlhkost je přizpůsobena hutnící technice – obvykle
0,2 – 0,3 m. 

V trase kanalizace budou prováděny hutnící zkoušky lehkou dynamickou deskou, případně statickou
zatěžovací zkouškou. 

D.1.2.3 Pokládka a montáž potrubí kanalizace
Viz výkres Vzorové uložení potrubí. Je nutno dodržet podmínky dodavatele trubního materiálu. 
Veškerá manipulace s trubním materiálem a vlastní montáž potrubí bude prováděna důsledně
podle ČSN 75 6101 a dle technologických předpisů výrobce trub a tvarovek. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl.  100 mm.  Pod pískovým ložem musí být dno rýhy
urovnáno do roviny a zbaveno kamení, aby potrubí leželo rovnoměrně po celé své délce! 
Je třeba zajistit, aby bylo potrubí podepřeno rovnoměrně po celé délce. Korekce výšky podkladu nesmí
být prováděna zhutněním, ale doplněním nebo odebráním materiálu pro zónu uložení. Pří pokládce je
nutné vytvořit vyhloubeniny pro hrdla ve spodní části zóny pro uložení, aby potrubí nebylo položené na
hrdlech a nemohlo dojít k průhybům. Vyhloubení nesmí být větší, než je nutné pro vytvoření řádného
spojení.  Potrubí  musí  být  dostatečně  podepřeno  po  stranách,  aby  se  zabránilo  nepříznivým
deformacím. Před obsypem potrubí, je nutné ručně napěchovat obsypný materiál pod potrubí a vytvořit
tzv. klíny. Tím se potrubí zároveň zafixuje proti posunutí při dalším strojním hutnění.

Před prováděním obsypu je – za účasti provozovatele – nutné provést kontrolu potrubí, zda nedošlo k
mechanickému poškození trub.
Obsyp trouby 100 mm nad vrchol bude proveden pískem. Zbývající zásyp bude proveden z prohozené
zeminy hutněný po vrstvách 200 mm na únosnost 30 MPa. Při obsypu a zhutňování nesmí dojít ke
směrovému nebo výškovému posunu trub. Do 1 m nad vrcholem potrubí se používají lehká vibrační
dusadla,  pak lze použít  i  těžší  zhutňovací  mechanismy.  Použité zhutňovací  mechanizmy musí  být
voleny v závislosti na okolních budovách u kterých nesmí dojít k žádnému poškození vlivem použité
techniky. Míra zhutnění bude pro zvolený materiál stanovena dle ČSN 72 1006.
Nad vlastní troubou nesmí být hutnění prováděno strojně! 

Ke kontrole obsypu musí být přizván zástupce provozovatele!

D.1.2.4 Zajištění trub kanalizace
Potrubí je nutné před pokládkou skladovat na vhodném místě a dle pokynů výrobce potrubí.

D.1.2.5 P  ropojení kanalizačních stok  a tvarovek
Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno pomocí stávající kanalizační šachty. Napojení nové
kanalizace na starou provede správce sítě. 
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D.1.2.6 Připojení kanalizačních přípojek
Kanalizační  přípojky,  které se budou napojovat  na stoky jsou navrženy v profilu  DN 150 a PE100
40x3,7.  Přípojky  do  gravitační  kanalizace  se  budou  napojovat  na  stoky  v  předem  vysazených
odbočkách, přípojky tlakové kanalizace se připojí navrtávkou. Veřejné části kanalizačních přípojek jsou
součástí této projektové dokumentace a jsou zakresleny v situaci. Pro neveřejné části kanalizačních
přípojek budou zpracovány samostatné projektové dokumentace.

D.1.2.7 Zkoušky vodotěsnosti kanalizace
Předpokladem  uvedení  kanalizace  do  provozu  je  provedení  kamerové  prohlídky  stoky,  provedení
zkoušek vodotěsnosti vzduchem (metoda „L“) dle ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909 a kontrola průtočnosti
a zkouška geometrické přesnosti a vytyčení podle ČSN 75 6101, čl. 7.1.5.9 a 7.1.5.10. 

D.1.2.8 Vyhledávání potrubí kanalizace
Viditelnými znaky gravitační kanalizace jsou pokopy šachet, které určují trasu kanalizace. K potrubí
tlakové kanalizace bude na osu potrubí uložen vodič CYKY 4 mm2 po celé délce potrubí. Zhotovitel při
předání stavby prokáže protokolárně celistvost a funkčnost tohoto vyhledávacího vodiče. Dále bude
nad tlakovou kanalizaci uložena výstražná folie dle ČSN 73 6006 s nápisem „KANALIZACE“ na obsypu
potrubí, tedy 300 mm nad potrubím.

D.1.2.9 Geodetické zaměření kanalizace
Po dokončení  montáže potrubí  včetně připojení  přípojek  a  před provedením zásypu  výkopů bude
oprávněnou osobou provedeno geodetické zaměření skutečného provedení ve výškovém systému Balt
po  vyrovnání  v  souřadnicovém  systému  JTSK.  Budou  výškově  a  polohopisně  zaměřeny  veškeré
šachty, změny materiálu, světlosti potrubí a lomové body.

D.1.2.10 Provedení stavby – obnova povrchů
Dotčená  komunikace a  zelené  plochy  jsou ve vlastnictví  obce Hřebeč.  Kanalizace  bude převážně
vedena výkopem v komunikaci. Stavební montážní jámy budou jen dočasné.
Stavební  zásahy  do  konstrukce  komunikací  mohou  být  prováděny  vzhledem  k povětrnostním
podmínkám pouze  v období od 31. března do 1. listopadu.
Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena homogenně po celé šíři vozovky
v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních
komunikací. 

Skladba konstrukce vozovek bude následující:

Asfaltová vozovka
Živičný koberec 50 mm
Beton 150 mm
Asfaltový spojovací nátěr 0,3 kg/m2

Vibrovaný štěrk fr. 32 200 mm
Štěrkopísek 200 mm
________________________________________________
Celkem 600 mm

Zhutnění na pláni vozovky – Edef,2 = 45 MPa, štěrkodrť 90 MPa.

Asfaltový kryt vozovky bude zaříznut pilou do pravidelného tvaru již s přesahem 20 cm na každou
stranu než vlastní výkop. Dále je nutné vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovky na šířku
rýhy. 

Po zbudování kanalizace, obsypů a zásypu bude komunikace a zelené plochy uvedeny do původního
stavu.
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Krytová vrstva vozovek bude obnovena v nezbytné šíři nad výkopem dle příčného řezu.

Veškeré svislé a vodorovné plochy musí být před pokládkou asfaltového krytu ošetřeny asfaltovou
emulzí a spáry napojení původního a nového asfaltového krytu nutno zalít asfaltovou emulzí.

D.1.2.11 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu
Statický výpočet nebyl prováděn, uložení pro navržené způsoby provádění, hloubky v trase a profil
kanalizace bezpečně vyhovuje.

D.1.2.12 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů
Instalované  trouby,  šachty  a  tvarovky  musí  splňovat  minimálně  následující  kvalitativní
požadavky:

D.1.2.12.1  Trouby
Obnova kanalizační stoky je navržena z potrubí Ultra Rib 2, který je vyroben z polypropylenu (PP).
Potrubí je určeno k odvádění splaškových a dešťových vod. Systém se vyznačuje kruhovou tuhostí >
10  kN/m2  čímž  je  předurčen  k  použití  v  místech  s  velkým  statickým  či  dynamickým  zatížením.
Kanalizační potrubí Ultra Rib 2 s homogenní stěnou zesílenou plnými žebry.
Přednosti systému Ultra Rib 2

 Nízká hmotnost potrubí - jednoduchý transport, úspora použití mechanizace
 Snadná a efektivní montáž – jednoduché zkrácení potrubí
 Možné použití obsypových materiálů i nad rámec ČSN EN 1610
 Díky velmi dobré kruhové tuhosti nižší nároky na hutnění obsypu
 Možné opětovné využití zeminy z výkopu
 Dlouhá životnost potrubí - minimálně 100 let
 Velmi dobré hydraulické vlastnosti
 Široký teplotní rozsah (- 20 °C až + 90 °C)
 Vysoká chemická odolnost (pH 2 - pH 12)
 Výborná odolnost PP vůči abrazi
 Extrémně těsný spoj i v případě deformace a posuvů
 Vysoká rázová odolnost a houževnatost
 Možnost proplachování vysokým tlakem až do 120 bar

D.1.2.12.2  Kanalizační šachty
Vstupní  šachty  budou  prováděny  s  prefabrikovaným  šachtovým  dnem.  Nutné  předem
ověření  proveditelnosti  navržené trasy (úhly směrových lomů) a se vstupním komínem DN 1000 z
betonových prefabrikátů s  integrovaným těsněním a zabudovanými  stupadly.  U uklidňovací  šachty
bude vnitřní povrch doplněn o čedičovou výstelku.  Šachty v komunikacích budou opatřeny poklopy
třídy D 400 z tvárné litiny s kloubem, aretací víka, elastomerovou tlumící vložkou a s úhlem otevření
130°.  V  dlážděných  vozovkách  budou  tyto  poklopy  v  provedení  s  rámem  se  svislými  stěnami,  v
asfaltových vozovkách poklopy s rámem, spolupůsobícím s okolním asfaltovým kobercem.
V projektové dokumentaci jsou navrženy šachty Prefa Brno. Je možné použít jiného výrobce šachet se
shodnými  parametry.  Tabulka  šachet  a  vzorový  typový  výkres  kanalizačních  šachet  je  přiložen  v
projektové dokumentaci.

D.1.2.12.3  Hrdlové spoje
Těsnění  u hrdlového  spoje  u trub UltraRib2  je  zajištěno pomocí  symetrického  těsnícího kroužku.
Těsnění chrání před prosakováním z potrubí ven i dovnitř, je umístěno mezi žebry, čímž je dokonale
zajištěno vůči posunu.
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D.1.2.13 Zajištění stavebních výkopů
Hloubka uložení kanalizace se pohybuje převážně okolo 2 m. Podzemní voda se může vyskytnout. 
Stavba bude probíhat v paženém výkopu zajištěném příložným pažením a řízeným vrtem, který bude
opatřen montážními jámami. Šířka paženého výkopu pro kanalizaci bude 0,9 m. 
Provádění  výkopových  prací  musí  být  v souladu  s podmínkami  vlastníků  jednotlivých  pozemků,
s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610 a
ČSN 73 3050,  dále s TP 146  Povolování  a provádění  výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve
vozovkách pozemních komunikací.

V souladu  s  ČSN EN 1610  a  s NV č. 591/2006 Sb.  budou  veškeré  výkopy  hlubší  než  1,3 m
paženy tak,  aby  nedošlo  k narušení  okolního  krytu  vozovky,  resp.  přilehlých  budov  nebo
k ohrožení pracovníků ve výkopech. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti
min. 0,5 m od hrany výkopu.
Zajištění  stavebních  výkopů  včetně  technologie  provádění  a  jejich  odvodnění  bude  řešeno  dle
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem.
Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít k pádu
osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 a jeho aktualizací.

D.1.2.14 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek

Název – popis Zkouška – kontrola Metoda Poznámka
Kontrola trasy a 
odkrytých podzemních 
zařízení

Místa křížení
Shoda s PD 
výškové, směrové

vizuálně

Kontrola podkladních 
vrstev

Výška vrstvy a nivelety 
podsypu, hutnění

měřením

Nestmelené podkl. 
vrstvy

Míra hutnění – rýhy 
(dle požadavku investora)

Lehkou dynamickou 
zátěžovou deskou

Nestmelené podkl. 
vrstvy

Rovnost povrchu – rýhy 
(ve sporných případech)

Vizuálně 
Ve sporných případech Lať 
4 m

Kontrola uložení 
potrubí, kontrola spojů

Výška, směr, spoje 
(provedení spoje, zajištění 
spoje proti vniknutí nečistot)
K-těsnění nezasahuje do 
vnitřku

Vizuálně

Kontrola hutnění zásypů Míra hutnění Měření akreditovanou 
zkušebnou

Viz článek
D.1.2.2.1

Kontrola osazení 
poklopů a značení

Osazení a značení poklopů Vizuálně

Kontrola terénních 
úprav, komunikací a  
šachet

Úprava terénu, komunikací 
Označení šachet

Vizuálně

Prohlídka videokamerou
dle smlouvy

Kontrola průchodnosti 
potrubí

Vizuální videokamera Viz článek 

D.1.2.15 Popis stávající konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s 
upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní 
konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů

Stávající kanalizace je z PVC trub. Na tuto kanalizaci se napojí nová kanalizace. Stavba je řešena
výkopovou technologií, použitý materiál na potrubí stok bude PP UltraRib2 300 mm a PE100 63x5,8. 
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Dokumentace pro provádění stavby

D.1.2.16 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá. V případě nutnosti si může vybraný
zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci v závislosti na zvolené technologii provádění stavby.

D.1.2.17 Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Viz článek D.1.1.12.

D.1.2.18 Seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů 
apod.

Viz článek A.4.5 Průvodní zprávy.

D.1.3 Přílohy

D.1.3.1 Tabulka stok a kanalizačních přípojek

D.1.3.2 Tabulka souřadnic

___________________________________________________________________________________________________________________
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stoka délka (m) mat. stoky počet přípojek mat. přípojky délka přípojek (m) přípojek do šachty

B 251,5 PP UltraRib2 DN300 11 PVC DN 150 52,5 0

B1-gravitační 4 PP UltraRib2 DN300 1 PVC DN 150 5 1

B1-tlaková 44 PE100 63x5,8 2 PE100 40x3,7 32 0

celkem 299,5 14 89,5
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