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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:  Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 

Místo stavby:  nám. Draha 75, 27345 Hřebeč 

Předmět PD: Změna dispozice stávajícího sociálního zázemí, přístavba 

venkovního výtahu 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Obec Hřebeč 

Sídlo stavebníka:  nám. Draha 75, 27345 Hřebeč 

IČ stavebníka:  002 34 427 

DIČ stavebníka:   CZ00234427  

 

A.1.3. Údaje o projektantovi 

Projektant:  RYBÁŘ stavební s.r.o.  

Sídlo projektanta:  Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník  

  

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro zpracování projektu byly následující dokumenty: 

• Stavebně technický průzkum a zaměření stávajících konstrukcí (RYBÁŘ 

stavební s.r.o. – 06/2017) 

• Výpis z KN 

• PD: Dům č.p.75 – stavební úpravy (přestavba nevyužívaného kina na 

multifunkční kulturní sál), stav. úpravy sociálního zázemí a přístavba výtahu 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Ing.arch. Lenka 

Celmanová, Václava Melena č.p.187, 27364 Doksy u Kladny – 5/2009) 

 

A.3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Jedná se o stávající objekt č.p.75 nám. Draha Hřebeč. Projekt řeší změnu 

dispozice sociálního zázemí v 1.NP objektu, kde se nachází kulturní sál a 

restaurace a menší stavební úpravy ve 2.NP objektu, kde sídlí obecní úřad 

Hřebeč. Dále projekt řeší přístavbu výtahu a tím zajištění bezbariérového přístupu 

do všech prostor objektu. 
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b) Údaje o ochraně území, podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové zóně, nebo rezervaci nebo ve zvláště 

chráněném území. Stavba se nenachází v záplavovém nebo jinak ohroženém 

území. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2.stupně. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Jedná se o zastavěné území obce, odtokové poměry jsou stávající stabilní, 

řešeny pomocí kanalizační stokové sítě a zasakováním do zeleně. Nebude 

měněno. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Nedochází k úpravám, jež by byly v rozporu se stávajícím využitím objektu a 

tím v rozporu s územně plánovací dokumentací. Využití území dle platného ÚPO 

(schválen zastupitelstvem obce Hřebeč dne 9. 10. 2006), vč. pozdějších změn – 

obslužná sféra s indexem konkrétní funkce. Území urbanisticky hodnotné. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Projekt svým rozsahem nespadá do režimu územního řízení. 

 

f) Údaje o dodržení obecných technických požadavků na využití území 

Obecné technické požadavky na využití území nejsou dotčeny.  

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky DOSS jsou splněny, dokumentace odpovídá těmto požadavkům 

což je doloženo souhlasnými stanovisky. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Projekt nezahrnuje žádné úlevové řešení ani výjimku. 

 

i) Seznam podmiňujících investic 

Stavba nevyžaduje žádné související ani podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle KN) 

Stavbou bude dotčen objekt na pozemku st. p. 1, přístavba výtahu bude 

provedena na parc.č. 17/1 v k.ú. Hřebeč. Tento pozemek bude také sloužit jako 

zařízení staveniště. Realizací stavby nebudou dotčeny žádné další stavby. 

Majitelem pozemků je stavebník. 
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Parcelní číslo  Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo 

1 479 Zastavěná plocha a nádvoří Obec Hřebeč,  

nám.Draha 75, 

27345 Hřebeč 17/1 6669 Ostatní plocha 

 

 

A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o stavební úpravy prostor stávajícího objektu (změna dispozice soc. 

zázemí a přístavba výtahu) 

  

b) Účel užívání stavby 

Stávající využití objektu: 

1.PP – sklady 

1.NP – restaurace a multifunkční sál se zázemím 

2.NP – obecní úřad Hřebeč 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stávající trvalou stavbu. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba neleží v památkově chráněném území ani se nejedná o kulturní 

památku. Stavba se nachází, dle ÚPO, v území urbanisticky hodnotném. 

 

e) Údaje o dodržení TP na stavby a OTP zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb 

Všechny konstrukce byly navrženy podle platných norem a splňují všechny 

potřebné požadavky. Byly provedeny statické výpočty, které ověřily základní 

koncepci řešení nosné konstrukce. Stavba odpovídá požadavkům na OTP dle 

vyhl. č. 268/2009 Sb.. 

Jedná se o stávající objekt, bezbariérový přístup je řešen přístavbou výtahu.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Projekt byl předložen DOSS. Podmínky dotčených orgánů byly splněny, jsou 

zahrnuty v PD. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby 

Stávající kapacity stavby, tj. zastavěná plocha, zpevněné plochy, počty 

uživatelů a podlaží se nemění. Mění se pouze obestavěný prostor přístavbou 

výtahu: nárůst obestavěného prostoru o 52,6m3. 

 

i) Základní bilance stavby 

Potřeba vody nebude měněna. Dotčené sociální zázemí je navrženo na 150 

osob (multifunkční sál, restaurace) a 5 osob provoz. 

Stávající kapacita hlavního elektro jističe je dostačující a nebude měněna.  

Opatření na snížení teplených ztrát nejsou předmětem projektu. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Stavba nebude členěna na etapy. 

Realizace stavby se předpokládá rozložením do let 2018–2019, v souhrnné 

délce 6měsíců. 

 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objekt lze členit na část dotčenou vnitřními stavebními úpravami (stávající 

objekt č.p.75) a přístavbu vnějšího výtahu (přístavba k severní fasádě objektu). 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Projekt řeší stavební úpravy budovy č.p.75, nám. Draha, Hřebeč a přístavbu 

výtahu k tomuto objektu. Objekt je situovaný v centru obce, na svažitém pozemku 

směrem k severu. Ze severní a východní strany sousedí s pozemky parc.č.17/1 a 

491/4, které jsou využívané jako místní komunikace. Z východní strany přiléhá 

pozemek parc.č.2 (dvůr rodinného domu č.p.33). Z JZ rohu je zde přistavěn objekt 

pravděpodobně kolny. Na jižní stranu objektu navazuje rodinný dům č.p.355, 

parc.č.3/1 a dvůr tohoto rodinného domu, parc.č.4. 

Stávající funkce objektu nebude měněna. Objekt je dvoupodlažní, částečně 

podsklepený. V 1.PP se nachází skladovací prostory a hlavní vstup do ostatních 

nadzemních podlaží objektu (severní fasáda objektu). V 1.NP se nachází 

restaurace se zázemím a multifunkční sál se zázemím (150osob + 5osob provoz). 

Do 1.NP je umožněn přímý vstup z náměstí Draha (východní fasáda objektu). Ve 

2.NP se nachází sídlo obecního úřadu Hřebeč. 

Objekt je nepravidelného půdorysu, zastřešený valbovou střechou. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů 

• Stavebně technický průzkum a zaměření stávajících konstrukcí (RYBÁŘ 

stavební s.r.o. – 06/2017) 

• Výpis z KN 

• PD: Dům č.p.75 – stavební úpravy (přestavba nevyužívaného kina na 

multifunkční kulturní sál), stav. úpravy sociálního zázemí a přístavba výtahu 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Ing.arch. Lenka 

Celmanová, Václava Melena č.p.187, 27364 Doksy u Kladny – 5/2009) 

 

Závěry průzkumů byly podkladem ke stanovení rozsahu prací, jež jsou 

definovány v projektu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nachází ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba ani stavební pozemek nejsou v záplavovém, nebo poddolovaném 

území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, nedochází k ovlivnění 

okolních staveb.  

Odtokové poměry se nemění. Likvidace dešťových vod jsou beze změn. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Demolice, asanace a kácení 

dřevin nejsou požadovány. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu – nejsou 

požadovány žádné zábory ZPF a PUPFL. 

 

h) Územně technické podmínky 

Přístavbou výtahu bude dotčen stávající svod splaškových vod ze stávajícího 

sociálního zázemí. Část trasy svodu (v místě přístavby) bude změněna tak, aby 

nedošlo ke kolizi s přístavbou výtahu (viz ZTI). Ostatní napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu nebude měněno. 

 

i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbou nevznikají podmiňující ani vyvolané investice. Vazba není časově ani 

věcně provázána na další činnosti. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stávající funkce objektu nebude měněna. Objekt je dvoupodlažní, částečně 

podsklepený. V 1.PP se nachází skladovací prostory a hlavní vstup do ostatních 

nadzemních podlaží objektu (severní fasáda objektu). V 1.NP se nachází 

restaurace se zázemím a multifunkční sál se zázemím (150osob + 5osob provoz). 

Do 1.NP je umožněn přímý vstup z náměstí Draha (východní fasáda objektu). Ve 

2.NP se nachází sídlo obecního úřadu Hřebeč. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projekt vychází ze stávajících tvarů vazeb a proporcí. Výsledný objem a 

proporce objektu se nepatrně změní přístavbou výtahu k severní fasádě objektu. 

Tvarové a materiálové řešení přístavby je voleno s ohledem na dotčenou stavbu i 
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okolní objekty tak, aby nedošlo k narušení architektonického rázu náměstí a 

přilehlých ploch. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Stávající architektonické řešení objektu nebude měněno. Dojde pouze 

k přístavbě výtahu k severní fasádě objektu. Výtahová konstrukce je řešena jako 

ocelová konstrukce s opláštěním izolačním dvojsklem se zasklívacími lištami. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz v řešeném objektu nebude změněn. Stavba neobsahuje výrobní 

technologie. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stávající objekt, který není v současné době bezbariérově řešen. 

Přístavbou výtahu dojde k umožnění bezbariérového užívání celého objektu, ve 

smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb..  

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nebylo ohroženo zdraví a 

bezpečnost osob a dále aby nedošlo k ohrožení sousedních staveb. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Dispoziční členění objektu zůstane rámcově zachováno. Dojde ze změně 

dispozice sociálního zázemí v 1.NP a menším stavebním úpravám ve 2.NP – 

obecní úřad. 

Prostory sociálního zázemí v 1.NP budou vybourány a členěny nově tak, aby 

splnily kapacitní požadavky provozů. Prostory budou členěny novými svislými 

nenosnými konstrukcemi – příčkami.  

Ve 2.NP v prostoru stávajících skladů obecního úřadu dojde k vybourání 

příček a vytvoření jednoho velkého skladu. Dále bude vybourán nový dveřní otvor 

a rozdělena stávající kuchyňka, čímž vznikne nová místnost pro úklid. Dále bude 

zvýšena světlá výška místnosti obřadní síně, zvýšením podhledu mezi střešními 

vazníky. 

Dále dojde k přístavbě výtahu k severní fasádě objektu a s tím spojené 

stavební úpravy uvnitř objektu. Dojde k vybourání nových otvorů v severní 

obvodové stěně v úrovni všech podlaží a ve vnitřních schodišťových stěnách 1.NP 

a 2.NP. 

Do ostatních nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Před zahájením bouracích prací každé příčky bude ověřeno, zda neslouží jako 

podpora vodorovných nosných konstrukcí stropů. Nově budou prostory děleny 

pórobetonovými příčkami.  

Nad otvory v příčkách bude použito pórobetonových překladů, nebo ocelových 

I profilů v délkách a dimenzích dle otvoru. Příčky budou nataženy lepidlem 

s výztužnou síťkou a opatřeny štukovou omítkou s výmalbou. 

Nad nové otvory v nosných stěnách (otvory pro přístup k výtahu ve všech 

podlažích) budou vloženy válcované I profily v dimenzích dle konkrétního otvoru 

(viz PD).  

Dále bude drátkobetonem proveden nájezdový klín mezi úrovní podlahy 1.PP 

a úrovní dojezdu podlahy výtahu. V místnosti 0.01 k odstranění stávající nášlapné 

vrstvy podlahy, v místě sjezdového klínu vč. podkladového betonu a dále 

vytvoření sjezdové rampy (sklon 4%). Nová nášlapná vrstva bude použita shodná 

se stávající – keramická dlažba. 

V dotčených místnostech budou provedeny sádrokartonové podhledy na 

typizovaný rošt. V prostoru sálu a obřadní síně s vloženou tepelnou izolací nad 

podhledem. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost nových konstrukcí je zabezpečena posouzením a 

vhodným návrhem. Nové nosné konstrukce byly navrženy s ohledem na 

plánované využití, v souladu s požadavky norem a vyhl. č. 268/2009 Sb. 

Podrobnosti viz. D.1.2. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Stávající přípojky energií do objektu nejsou stavebními pracemi dotčeny, 

vyjma kanalizačního svodu od stávajícího soc.zázemí, kde dojde k částečné 

změně trasy, z důvodu kolize s přístavbou výtahu. 

Nově budou provedeny instalace v sociálním zázemí 1.NP vč.nové místnosti 

hrubého mytí 1.04 a v místnosti 2.02 (úklid) a 2.12 (kuchyňka). 

 

Voda – přívod pitné vody bude zachován z 1.PP místnosti 0.06 – sklep, jde je 

osazena vodoměrná sestava. Za vodoměrnou sestavou bude provedena odbočka 

s kulovým uzávěrem s vypouštěním a pod stropem 1.PP vedeny rozvody do 

dotčených místností objektu (sociální zázemí 1.NP, hrubé mytí restaurace (1.04), 

přísálí (1.16) a ve 2.NP do úklidové místnosti (2.02) a kuchyňky (2.12) ). 

Rozvody vody v řešené části budou z materiálu PPR.  
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Ohřev TUV pro sociální zázemí 1.NP bude řešen osazením elektrického 

zásobníkového ohřívač o objemu 100l. Zásobník bude ležatý, umístěný na 

ocelové konzole pod stropem místnosti 1.12 – WC invalidé.  

Ohřev TUV v místnosti hrubého mytí (1.04) a přísálí (1.16) bude řešen 

osazením elektrického zásobníkového ohřívače o objemu 5l s beztlakou instalací. 

Ohřívač bude umístěn pod dřezem. 

V 1.NP bude osazen elektrický zásobníkový ohřívač s tlakovou instalací o 

objemu 10l, na který budou napojena dvě odběrná místa – kuchyňka 2.12 a 

úklidová místnost 2.02.  

Kanalizace – řešená část objektu má samostatný kanalizační svod. Stávající 

svislé odpadní potrubí nebude měněno včetně napojení zařizovacích předmětů ve 

stávajícím sociálním zázemí 2.NP. Dojde pouze k provedení nových svodů od 

zařizovacích předmětů kuchyňky (2.12) a úklidu (2.02). V 1.NP budou nově 

provedeny svody splaškových vod v sociálním zázemí, v místnosti hrubého mytí a 

přísálí. Instalace bude provedena v drážkách ve stěnách, v podhledech a pod 

stropem 1. PP, kde dojde k napojení nových větví na stávající svislé odpadní 

potrubí. Poloha a dimenze stávajícího svodného potrubí, které je vedené 

v podlaze 1.PP a v zemi bude prověřena sondou při stavebních pracech. 

Z převzatých materiálu (PD: Dům č.p.75-stavební úpravy, část F4.vodovod a 

kanalizace, vypracovaný Ing. Václavou Čermákovou) vyplívá, že dojde ke kolizi 

tohoto potrubí s přístavbou výtahu. Proto bude provedena změna části trasy tak, 

aby k této kolizi nedošlo.  

Elektro -  v sociálním zázemí 1.NP, hrubém mytí (1.04), úklid (2.02) a 

kuchyňka (2.12) budou provedeny nové rozvody elektra a to v drážkách pod 

omítkami a v podhledových konstrukcích.  

Hlavní elektrorozvodná skříň umístěná v chodbě (1.06) nebude měněna, dojde 

pouze k napojení nových rozvodů. 

Stávající přívod a kapacita hlavního je dostačující a nebude měněna. Instalace 

bude provedena dle patných norem a dle protokolu o stanovení vnějších vlivů. 

Osvětlení bude odpovídat požadavkům na normové hodnoty. 

Vytápění – systém vytápění prostor obecního úřadu ve 2.NP zůstane 

zachován – vytápění plynovým kotlem, umístěným ve 2.NP. Nově je navrženo 

vytápění prostor sálu a zázemí – vytápění plynovým kondenzačním kotlem 

umístěným v 1.PP. 

VZT – stávající vzduchotechnické rozvody budou odstraněny. Nově budou 

budovány VZT rozvody ze sálu (1.15) pomocí rekuperační VZT jednotky 

v podkroví. Dále bude proveden odtah z místností sociálního zázemí, které nejsou 

přímo větratelné. Odtah bude proveden, pomocí vzduchotechnického Alu-flexi 

potrubí vedeného v podhledech, s osazením axiálních ventilátorů, přes obvodovou 

stěnu do vnějšího prostředí. 
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b) Výčet technických a technologických celků 

Technické a technologické celky nejsou předmětem projektu. 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení  

Pro objekt je zpracována samostatná zprávy požárně bezpečnostního řešení 

stavby. Tato zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

Požárně bezpečnostní řešení vychází ze stávajícího řešení a posouzuje 

změny, které jsou projektem navrhovány. 

Nedochází k zásadním změnám v členění objektu, hlavní koncepce PBŘ je 

zachována. 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stávající objekt je rozdělen do samostatných požárních úseku, které jsou 

zachovány. Nově je vyčleněna jako samostatný PÚ v půdním prostoru strojovna 

VZT. 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

Viz. samostatná zpráva PBŘ. 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Nově navržené konstrukce vyhovují požadavkům norem na jejich požární 

odolnost viz. samostatná zpráva PBŘ. 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Vyhovuje viz. samostatná zpráva PBŘ. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

Odstupové vzdálenosti se nemění, objekt není v PNP jiného objektu. Viz. 

samostatná zpráva PBŘ. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Hydranty se nezřizují, objekt bude vybaven PHP. Viz. samostatná zpráva 

PBŘ. 
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g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Viz. samostatná zpráva PBŘ. 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Prostupy budou utěsněny případně osazeny požárními klapkami. Viz. 

samostatná zpráva PBŘ. 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

Viz. samostatná zpráva PBŘ. 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Únikové cesty budou vybaveny bezpečnostními značkami/tabulkami dle 

platných legislativních a normových požadavků viz. samostatná zpráva PBŘ. 

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

PD neřeší změnu tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí. 

V místnosti 2.06 dojde k zvýšení podhledu a provedení nových tepelných izolací. 

Veškeré nové skladby jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy na 

tepelnou ochranu budov. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost stavby viz. zpracovaný ENB v dokladové části projektu. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Viz. zpracovaný ENB v dokladové části projektu. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Kapacity stavby se nemění. Dotčené sociální zázemí je navrženo na max. 

kapacitu sálu tj. 150osob (sál+ restaurace) a 5 osob provoz. Hygienická 

požadavky na výměnu vzduchu a počet hygienických zařízení dle ČSN 73 4108 je 

splněn. 

  

Počet zařizovacích předmětů sociální zázemí 1.NP: 

Počet osob restaurace+sál: 150 osob, provoz do 5 osob. 
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Ženy: 

o 1WC / 50 žen      

o 1um / 2WC         

Navrženo: 2x WC mísa, 2x umyvadlo 

    

Muži: 

o 1Wc/100 mužů      

o 1PIS / 50 mužů         

o 1um / 2WC         

Navrženo: 1x WC mísa, 3x pisoár, 2x umyvadlo 

 

Invalidé: 

Navrženo:  1x WC mísa, 1x umyvadlo 

Provoz: 

o 1 společné WC do 5 osob 

Navrženo: 1x WC mísa, 1x umyvadlo 

 

Požadovaná výměna vzduchu: 

o 50m3/h/WC mísu 

o 30m3/hod/umyvadlo 

o 25m3/hod/pisoár 

o 30m3/hod/výlevka 

 

Umělé osvětlení je navrženo dle požadavků normy.  

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Projekt řeší akustické podmínky v sále, navržené konstrukce odpovídají 

požadavkům normy. 

 

e) Protipovodňová opatření 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Dojde ke změně trasy stávajícího kanalizačního svodu v místě přístavby 

výtahu, při severní fasádě objektu. Vlastní přípojka je beze změn. 

Ostatní napojovací místa nejsou projektem dotčena. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nebude měněno. 

 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Nebude měněno. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nebude měněno. 

 

c) Doprava v klidu 

Nebude měněno. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy nebudou prováděny. Povrchy po výkopových pracích spojené 

s budováním přístavby výtahu budou uvedeny do původního stavu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno. 

 

c) Biotechnická opatření 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno. 
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B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na ŽP – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavební úpravy a přístavba výtahu nemají vliv na ŽP. Neobsahují potenciální 

zdroje ohrožující ŽP. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

Stavební úpravy a přístavba výtahu nemají vliv přírodu a krajinu, nedojde 

k zásahům do ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba se nachází 

v zastavěném území obce. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v území chráněném soustav Natura 2000. Stavba nemá 

vliv na území v soustavě Natura 2000. 

 

d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje stanovení žádných ochranných a bezpečnostních pásem. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k rozsahu stavby je rizikem pro obyvatele nepovolený vstup na 

staveniště. 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a řádně 

označeno bezpečnostními tabulkami. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie pro strojní zařízení stavby bude zajištěna ze stávajících 

rozvodů. Případně může být použito elektrocentrály.  

 

b) Zařízení staveniště 

Jako zázemí staveniště bude využíván přilehlý pozemek 17/1. Budou zde 

umístěny prostory pro kancelář pro vedení stavby a skladové prostory pro uložení 

ručního nářadí apod.. Jako hygienické zázemí stavby bude pro pracovníky 

využíváno přistavené mobilní WC. 

 

c) Odvodnění staveniště 

Stávající odvodnění ploch staveniště není měněno. Stavba nevyžaduje 

specifické technologie pro odvod srážkových vod. V rámci zařízení staveniště 

nebude zřizováno nové odvodnění staveniště. 
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d) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přímo přístupné z náměstí Draha. Přilehlé komunikace musí být 

chráněny proti poškození a musí být zajištěn jejich úklid v případě znečištění 

stavební činností 

 

e) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavbou nebudou dotčeny okolní stavby a pozemky.  

 

f) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Okolí staveniště je třeba zajistit a označit dle platných legislativních požadavků 

na BOZP a PO. Asanace, demolice a kácení nebudou prováděny. 

 

g) Maximální zábory pro staveniště 

Pro realizaci stavby nejsou uvažovány dočasné ani trvalé zábory. 

 

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

V průběhu stavby předpokládáme vznik běžných stavebních odpadů: 

 

katalog. 
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DEFINICE ODPADŮ DLE ČÍSELNÍKŮ ODPADŮ 

17 01 07 O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobku neuvedené pod číslem 17 01 

06 

8,0t recyklace 

17 02 10 O Dřevo 0,5t skládka 

17 02 03 O Plasty 0,1t recyklace 

17 02 02 O Sklo 0,1t recyklace 

17 04 05 O Železo, ocel 2,0t recyklace 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno – zemní práce jsou 

realizovány v minimálním rozsahu pro přístavbu výtahu. Výkopek bude odvezen 

na skládku. 
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j) Ochrana životního prostředí při stavbě 

Ovzduší: bude ve fázi výstavby ovlivněno dopravou stavebních materiálů a 

osob na stavbě. Frekvence dopravní zátěže je přiměřená a bude prováděna v 

dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno emisemi. Prašnost 

bude snižována v případě potřeby kropením. Předprojektovým průzkumem objektu 

nebyla zjištěna přítomnost azbestu ve stavbě. Pokud by při stavebních pracích byl 

azbest objeven, musí odstranění konstrukcí s obsahem azbestu realizovat firma 

s platným oprávněním. Postupy musí odpovídat platné legislativě, postup musí být 

ohlášen a konzultován s KHS. 

 

Odpady: zhotovitel stavby zajistí při provádění stavby třídění odpadů jejich 

oddělené uložení do připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku. 

Stavební odpady budou odváženy na určené příslušné skládky. Dodavatel ke 

kolaudaci doloží doklad o uložení odpadů na skládku příslušné kategorie. S 

odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu s právními 

předpisy a požadavky orgánu ochrany ŽP. Odpady budou tříděny podle druhů a 

skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci 

následnému využití. 

 

Hluk: po dobu výstavby může dojít ke zhoršení hlukové situace v posuzované 

lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. 

S ohledem na objem stavebních prací lze však považovat zvýšení hlukové zátěže 

za akceptovatelné. 

Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 

21 hod. Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq=65 

dB pro stavební činnosti pro časový úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu 

chráněnému prostoru. Při provádění bouracích prací nakládání a odvozu suti 

budou přijata opatření pro snížení prašnosti a hluku. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Vstupní podklady k zhodnocení potřeb BOZP: 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů 

- stavba bude realizována jedním dodavatelem za pomocí subdodavatelů 

 

Na základě zhodnocení rozsahu stavby, rizik spojených s její realizací a 

posouzení dle zákona 591/2006 Sb. a na základě poznatků dostupných v době 

zpracování projektové dokumentace byla vyhodnocena potřeba jmenování 

koordinátor BOZP. 
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Pro danou stavbu bude zpracován podrobný plán BOZP za účelem zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi, eliminace rizika ohrožení zdraví 

a majetku, zajištění ochrany životního prostředí a předejití vzniku mimořádných 

událostí, havárií a požárů. Tento plán bude zpracován na základě požadavku 

zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. Stavba svým rozsahem 

překračuje objem prací stanovený § 15 zákona č. 309/2006 Sb.. 

 

Odpovědnosti za hlavní činnosti při zajištění BOZP na stavbě: 

a) Určení koordinátora BOZP – zajistí investor. 

b) Oznámení prací na příslušný oblastní inspektorát práce - v termínu minimálně 8 

dní před předáním staveniště zhotoviteli – kopie tohoto oznámení musí být 

vyvěšena na viditelném místě u vstupu na staveniště – zajistí investor. 

c) Organizační schůzka a předání informací o rizicích – je povinností zhotovitele a 

jeho subdodavatelů vypracovat vlastní seznam rizik a vzájemně se o nich 

prokazatelně (písemně) informovat včetně informování jmenovaného koordinátora 

BOZP a odborného zástupce stavebníka a to minimálně 8 dní před zahájením 

prací – zajistí investor. 

d) Vypracování konkrétního plánu BOZP a PO na staveništi – zajistí koordinátor. 

e) Předání staveniště zhotoviteli – zajistí investor. 

f) Práce na staveništi – zajišťuje dodavatel, kontroluje investor a koordinátor. 

g) Kontrola stavu dodržování BOZP na staveništi – provádí denně zodpovědný 

pracovník dodavatele (např. stavbyvedoucí), dále všichni vedoucí pracovníci v 

rozsahu svých pravomocí (dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce) 

h) Kontrola plnění plánu BOZP – provádí koordinátor BOZP (průběžně, dle podmínek 

časovosti prací, namátkově, při pravidelných kontrolních dnech stavby) 

i) Informace dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích 

vzniklých během postupu prací: upozornění na nedostatky, případně oznámení 

stavebníkovi neplnění nařízených opatření zhotovitelem a to průběžně 

koordinátorem BOZP. 

Zjištěné nedostatky jsou zapsány do stavebního deníku, případně knihy kontrol 

BOZP. Nedostatky jsou jasně specifikovány včetně termínu odstranění a 

odpovědné osoby. Po provedení kontroly plnění se provede zápis. 

 

Hlavní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

o viditelné označení staveniště bezpečnostními tabulkami 
o uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem,  
o zajištění prostředků pro ochranu BOZP – zajištění lékárničky, používání 

OOPP 
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Hlavní činnosti při realizaci a jejich rizika: 

Zhotovitel je povinen definovat dle způsobu provádění realizace stavby činnosti a 

rizika s nimi spojená. Ty následně zanést do plánu BOZP včetně opatření k jejich 

minimalizaci. 

 

Hlavní zásady PO při realizaci stavby 

Stanovit rizika, umístit HP, vyvěsit požární poplachovou směrnici. 

  

Harmonogram 

Součástí plánu BOZP bude harmonogram prací, který bude vypracován na 

základě stavebních postupů zvolených dodavatelem. 

 

Dokumentace BOZP+PO na stavbě 

Součástí dokumentace stavby bude: 

1. Plán BOZP a PO 
2. Registr rizik 
3. Prohlášení o seznámení s Plánem BOZP, revizích technických zařízení, 

zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců 
4. Seznam osob zhotovitele 
5. Seznam zhotovitelů a jimi prováděných činností 
6. Seznámení návštěv staveniště s riziky 
7. Oznámení o zahájení prací 
8. Harmonogram prací 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny jiné stavební objekty. 

 

m) Zásady pro DIO 

Při realizaci stavby bude v případě nutnosti proveden zábor části plochy při 

severní fasádě objektu. Tento zábor bude proveden v souladu s požadavky místně 

příslušného úřadu. 

Projekt nepředpokládá zásahy do veřejných komunikací. V případě, že 

zhotovitel bude zábor veřejných komunikací požadovat, bude zpracována 

samostatná dokumentace DIO. Tato dokumentace bude schválena příslušným 

odborem dopravy a DI PČR. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro realizaci stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup stavby bude stanoven na základě rozsahu prací, které budou 

prováděny. Bude-li stavba prováděna jako celek, je postup následující: 

1) vymezení staveniště 
2) vyklizení stávajících adaptovaných prostor 
3) odstranění vnitřních dělících konstrukcí 
4) nové příčky 
5) nové dveřní otvory v obvodových stěnách 
6) rozvody ZTI, VZT, vytápění a elektro 
7) úpravy povrchů stropů a stěn – omítky, malby, obklady, podhledy 
8) úpravy povrchů podlah dotčených místností 
9) instalace zařizovacích předmětů, osazení výplní 
10) drobné dokončovací práce 

Rozhodující dílčí kontroly pro jednotlivé části stavby: 

1) kontrola zdiva před demolicí, vzhledem k možnosti uložení stropních konstrukcí 
na zdivu 

2) předepsané zkoušky instalací 

 

Rozhodujícími termíny převzetí stavby a předání stavby objednateli. Zvolí-li 

zadavatel postupnou realizaci, stanoví i dílčí termíny realizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


