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A. Pravodni zprava
A.l. Identifikac¢ni Udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Stavebni upravy a prfistavba vytahu ¢p. 75
Misto stavby: nam. Draha 75, 27345 HrebeC
Pfedmét PD: Zména dispozice stavajiciho socialniho zazemi, pfistavba

venkovniho vytahu
A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Obec Hrebet

Sidlo stavebnika: nam. Draha 75, 27345 Hiebeé
IC stavebnika: 002 34 427

DIC stavebnika: CZ00234427

A.1.3. Udaje o projektantovi
Projektant: RYBAR stavebni s.r.o.
Sidlo projektanta: Namésti Miru 50, 276 01 Mélnik

A.2. Seznam vstupnich podkladu

Podkladem pro zpracovani projektu byly nasledujici dokumenty:

e Stavebné technicky prizkum a zamérfeni stavajicich konstrukci (RYBAR
stavebni s.r.o. — 06/2017)

e Vypis zKN
e PD: Dum €.p.75 — stavebni upravy (pfestavba nevyuzivaného kina na

multifunkéni kulturni sal), stav. upravy socialniho zazemi a pfistavba vytahu

pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (Ing.arch. Lenka
Celmanova, Vaclava Melena ¢.p.187, 27364 Doksy u Kladny — 5/2009)

A.3. Udaje o tzemi

a) Rozsah feSeného uzemi

Jedna se o stavajici objekt €.p.75 nam. Draha Hfebe€. Projekt feSi zménu
dispozice socialniho zazemi v 1.NP objektu, kde se nachazi kulturni sal a
restaurace a mensSi stavebni upravy ve 2.NP objektu, kde sidli obecni urad
Hfebec€. Dale projekt feSi pfistavbu vytahu a tim zajisténi bezbariérového pristupu
do vSech prostor objektu.
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b) Udaje o ochrané tuzemi, podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné, nebo rezervaci nebo ve zvlasté
chranéném uzemi. Stavba se nenachazi v zaplavovém nebo jinak ohrozeném
uzemi. Stavba se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje 2.stupné.

c) Udaje o odtokovych pomérech

Jedna se o zastavéné uzemi obce, odtokové poméry jsou stavajici stabilni,
feSeny pomoci kanalizacni stokové sité a zasakovanim do zelené. Nebude
mEnéno.

d) Udaje o souladu s Gzemné pléanovaci dokumentaci

Nedochazi k upravam, jez by byly v rozporu se stavajicim vyuzitim objektu a
tim v rozporu s Gzemné planovaci dokumentaci. Vyuziti tzemi dle platného UPO
(schvalen zastupitelstvem obce Hfebe€ dne 9. 10. 2006), v¢€. pozdéjSich zmén —
obsluzna sféra s indexem konkrétni funkce. Uzemi urbanisticky hodnotné.

e) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Projekt svym rozsahem nespada do rezimu uzemniho fizeni.

f) Udaje o dodrzeni obecnych technickych pozadavkd na vyuziti Gzemi

Obecné technické pozadavky na vyuZiti Uzemi nejsou dotCeny.

q) Udaije o splnéni pozadavkii dotéenych organti

Pozadavky DOSS jsou spinény, dokumentace odpovida témto pozadavkim
coz je doloZeno souhlasnymi stanovisky.

h) Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Projekt nezahrnuje zadné ulevové feSeni ani vyjimku.

Seznam podminujicich investic

=

Stavba nevyzaduje Zadné souvisejici ani podmiriujici investice.

) Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (dle KN)

Stavbou bude doten objekt na pozemku st. p. 1, pfistavba vytahu bude
provedena na parc.C. 17/1 v k.u. HfebeC. Tento pozemek bude také slouzit jako
zarizeni stavenisté. Realizaci stavby nebudou dotéeny zadné dalSi stavby.
Maijitelem pozemku je stavebnik.
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Parcelni Cislo | Vyméra (m2) Druh pozemku Vlastnické pravo
1 479 Zastavéna plocha a nadvofi Obec Hrebec,

- nam.Draha 75,
171 6669 Ostatni plocha 27345 Hiebed

A.4. Udaje o stavbé
a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Jedna se o stavebni upravy prostor stavajiciho objektu (zména dispozice soc.
zazemi a pfistavba vytahu)

b) Ugel uzivani stavby

Stavajici vyuziti objektu:

1.PP — sklady

1.NP — restaurace a multifunkéni sal se zazemim
2.NP — obecni ufad Hrebeé

c) Trvala nebo dofasna stavba

Jedna se o stavajici trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nelezi v pamatkové chranéném uzemi ani se nejedna o kulturni
pamatku. Stavba se nachazi, dle UPO, v uzemi urbanisticky hodnotném.

e) Udaje o dodrzeni TP na stavby a OTP zabezpedujici bezbariérové uzivani
staveb

V8echny konstrukce byly navrzeny podle platnych norem a spliuji vSechny
potfebné pozadavky. Byly provedeny statické vypocty, které ovéfily zakladni
koncepci feSeni nosné konstrukce. Stavba odpovida pozadavkim na OTP dle
vyhl. €. 268/2009 Sb..

Jedna se o stavajici objekt, bezbariérovy pfistup je feSen pfistavbou vytahu.

f) Udaje o splnéni poZadavkl dotéenych organti a pozadavkii vyplyvajicich
z jinych pravnich predpisu

Projekt byl prfedlozen DOSS. Podminky dotéenych organa byly spinény, jsou
zahrnuty v PD.

q) Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Pro stavbu nejsou pozadovany vyjimky ani ulevova feSeni.
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h) Navrhované kapacity stavby

Stavajici kapacity stavby, tj. zastavéna plocha, zpevnéné plochy, pocty
uzivateld a podlazi se neméni. Méni se pouze obestavény prostor pfistavbou
vytahu: narlst obestavéného prostoru o 52,6m3.

i) Zakladni bilance stavby

Potfeba vody nebude ménéna. DotCené socialni zazemi je navrzeno na 150
osob (multifunkéni sal, restaurace) a 5 osob provoz.

Stavajici kapacita hlavniho elektro jisti€e je dostacujici a nebude ménéna.
Opatfeni na sniZeni teplenych ztrat nejsou pfedmétem projektu.

) Zakladni pfedpoklady vystavby

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

Realizace stavby se predpoklada rozlozenim do let 2018-2019, v souhrnné
délce 6mésicu.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Objekt Ize €lenit na €ast dotenou vnitfnimi stavebnimi Upravami (stavajici
objekt €.p.75) a pristavbu vnéjsiho vytahu (pfistavba k severni fasadé objektu).
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Projekt fesi stavebni upravy budovy €.p.75, nam. Draha, HifebeC a pfistavbu
vytahu k tomuto objektu. Objekt je situovany v centru obce, na svazitém pozemku
smérem k severu. Ze severni a vychodni strany sousedi s pozemky parc.c.17/1 a
491/4, které jsou vyuzivané jako mistni komunikace. Z vychodni strany pfiléha
pozemek parc.¢.2 (dvur rodinného domu ¢&.p.33). Z JZ rohu je zde pfistavén objekt
pravdépodobné kolny. Na jizni stranu objektu navazuje rodinny dum ¢&.p.355,
parc.€.3/1 a dvur tohoto rodinného domu, parc.¢.4.

Stavajici funkce objektu nebude ménéna. Objekt je dvoupodlazni, CasteCné
podsklepeny. V 1.PP se nachazi skladovaci prostory a hlavni vstup do ostatnich
nadzemnich podlazi objektu (severni fasada objektu). V 1.NP se nachazi
restaurace se zazemim a multifunkéni sal se zazemim (1500sob + 50sob provoz).
Do 1.NP je umoznén pfimy vstup z namésti Draha (vychodni fasada objektu). Ve
2.NP se nachazi sidlo obecniho ufadu Hfebec.

Objekt je nepravidelného pudorysu, zastfeSeny valbovou stfechou.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu

e Stavebné technicky prizkum a zamérfeni stavajicich konstrukci (RYBAR
stavebni s.r.o. — 06/2017)

e Vypis zKN
e PD: Dum €.p.75 — stavebni upravy (pfestavba nevyuzivaného kina na

multifunkéni kulturni sal), stav. upravy socialniho zazemi a pfistavba vytahu

pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (Ing.arch. Lenka
Celmanova, Vaclava Melena ¢.p.187, 27364 Doksy u Kladny — 5/2009)

Zavéry prazkuma byly podkladem ke stanoveni rozsahu praci, jez jsou
definovany v projektu.

c) Stavajici ochranna a bezpenostni pasma

Objekt se nachazi ochranném pasmu vodniho zdroje 2. stupné.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba ani stavebni pozemek nejsou v zaplavovém, nebo poddolovaném
uzemi.
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e) Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv _stavby na
odtokové poméry v uzemi

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu, nedochazi k ovlivnéni
okolnich staveb.

Odtokové poméry se nemeéni. Likvidace destovych vod jsou beze zmén.

f) PozZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu. Demolice, asanace a kaceni
dfevin nejsou pozadovany.

a) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

Jedna se o stavebni upravy a pristavbu stavajiciho objektu — nejsou
pozadovany zadné zabory ZPF a PUPFL.

h) Uzemné technické podminky

Pristavbou vytahu bude doten stavajici svod splaskovych vod ze stavajiciho
socialniho zazemi. Cast trasy svodu (v misté pfistavby) bude zménéna tak, aby
nedoS$lo ke kolizi s pfistavbou vytahu (viz ZTl). Ostatni napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu nebude ménéno.

) Vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbou nevznikaji podminujici ani vyvolané investice. Vazba neni Casové ani
vécné provazana na dalSi ¢innosti.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavajici funkce objektu nebude ménéna. Objekt je dvoupodlazni, ¢astecné
podsklepeny. V 1.PP se nachazi skladovaci prostory a hlavni vstup do ostatnich
nadzemnich podlazi objektu (severni fasada objektu). V 1.NP se nachazi
restaurace se zazemim a multifunkéni sal se zazemim (1500sob + 50sob provoz).
Do 1.NP je umoznén pfimy vstup z namésti Draha (vychodni fasada objektu). Ve
2.NP se nachazi sidlo obecniho ufadu Hrebec.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni

Projekt vychazi ze stavajicich tvari vazeb a proporci. Vysledny objem a
proporce objektu se nepatrné zméni pfistavbou vytahu k severni fasadé objektu.
Tvarové a materialové feSeni pfistavby je voleno s ohledem na dotcenou stavbu i
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okolni objekty tak, aby nedoS$lo k naruseni architektonického razu namésti a
prilehlych ploch.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
reseni

Stavajici architektonické FeSeni objektu nebude ménéno. Dojde pouze
k pfistavbé vytahu k severni fasadé objektu. Vytahova konstrukce je feSena jako
ocelova konstrukce s oplasténim izolacnim dvojsklem se zasklivacimi liStami.

B.2.3. Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Provoz vieSeném objektu nebude zménén. Stavba neobsahuje vyrobni
technologie.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o stavajici objekt, ktery neni v souCasné dobé bezbariérové feSen.
Pristavbou vytahu dojde k umoznéni bezbariérového uzivani celého objektu, ve
smyslu vyhlasky €. 398/2009 Sb..

B.2.5. Bezpecnost prfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uzivani nebylo ohroZzeno zdravi a
bezpecCnost osob a dale aby nedoslo k ohrozeni sousednich staveb.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektl
a) Stavebni reSeni

Dispozi¢ni ¢lenéni objektu zustane ramcové zachovano. Dojde ze zméné
dispozice socialniho zazemi v 1.NP a mensSim stavebnim upravam ve 2.NP —
obecni urad.

Prostory socialniho zazemi v 1.NP budou vybourany a ¢lenény nové tak, aby
splnily kapacitni pozadavky provozu. Prostory budou &lenény novymi svislymi

vrwv

nenosnymi konstrukcemi — pfickami.

Ve 2.NP v prostoru stavajicich skladi obecniho ufadu dojde k vybourani
pfiCek a vytvoreni jednoho velkého skladu. Dale bude vybouran novy dverni otvor
a rozdélena stavajici kuchynka, ¢imz vznikne nova mistnost pro uklid. Dale bude
zvySena sveétla vySka mistnosti obfadni siné, zvySenim podhledu mezi stfeSnimi
vazniky.

Dale dojde k pristavbé vytahu k severni fasadé objektu a stim spojené
stavebni uUpravy uvnitf objektu. Dojde k vybourani novych otvorl v severni
obvodoveé sténé v urovni vSech podlazi a ve vnitfnich schodistovych sténach 1.NP
a 2.NP.

Do ostatnich nosnych konstrukci nebude zasahovano.
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b) Konstrukéni a materialoveé feSeni

Pred zahajenim bouracich praci kazdé pficky bude ovéreno, zda neslouzi jako
podpora vodorovnych nosnych konstrukci stropl. Nové budou prostory déleny
porobetonovymi priCkami.

Nad otvory v pfickach bude pouzito pérobetonovych prekladd, nebo ocelovych
| profild vdélkach a dimenzich dle otvoru. Pfi¢ky budou natazeny lepidlem
s vyztuznou sitkou a opatfeny Stukovou omitkou s vymalbou.

Nad nové otvory v nosnych sténach (otvory pro pfistup k vytahu ve vSech
podlazich) budou vloZeny valcované | profily v dimenzich dle konkrétniho otvoru
(viz PD).

Dale bude dratkobetonem proveden najezdovy klin mezi urovni podlahy 1.PP
a urovni dojezdu podlahy vytahu. V mistnosti 0.01 k odstranéni stavajici naslapné
vrstvy podlahy, v misté sjezdového klinu v¢€. podkladového betonu a dale
vytvoreni sjezdové rampy (sklon 4%). Nova naslapna vrstva bude pouzita shodna
se stavajici — keramicka dlazba.

V dot€enych mistnostech budou provedeny sadrokartonové podhledy na
typizovany rost. V prostoru salu a obfadni siné s vloZzenou tepelnou izolaci nad
podhledem.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost novych konstrukci je zabezpeCena posouzenim a
vhodnym navrhem. Nové nosné konstrukce byly navrzeny s ohledem na
planované vyuziti, v souladu s pozadavky norem a vyhl. & 268/2009 Sb.
Podrobnosti viz. D.1.2.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické FeSeni

Stavajici pripojky energii do objektu nejsou stavebnimi pracemi dotCeny,
vyjma kanalizacniho svodu od stavajiciho soc.zazemi, kde dojde k Castecné
zméné trasy, z dlivodu kolize s pfistavbou vytahu.

Nové budou provedeny instalace v socialnim zazemi 1.NP v€.nové mistnosti
hrubého myti 1.04 a v mistnosti 2.02 (uklid) a 2.12 (kuchyfka).

Voda — pfivod pitné vody bude zachovan z 1.PP mistnosti 0.06 — sklep, jde je
osazena vodomeérna sestava. Za vodomérnou sestavou bude provedena odbocka
s kulovym uzavérem s vypousténim a pod stropem 1.PP vedeny rozvody do
dotCenych mistnosti objektu (socialni zazemi 1.NP, hrubé myti restaurace (1.04),
pFisali (1.16) a ve 2.NP do uklidové mistnosti (2.02) a kuchynky (2.12) ).

Rozvody vody v feSené Casti budou z materialu PPR.
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Ohfev TUV pro socialni zazemi 1.NP bude feSen osazenim elektrického
zasobnikového ohfivaC o objemu 100l. Zasobnik bude lezaty, umistény na
ocelové konzole pod stropem mistnosti 1.12 — WC invalidé.

Ohfev TUV v mistnosti hrubého myti (1.04) a pfisali (1.16) bude feSen
osazenim elektrického zasobnikového ohfivace o objemu 5l s beztlakou instalaci.
Ohfiva¢ bude umistén pod dfezem.

V 1.NP bude osazen elektricky zasobnikovy ohfivaC s tlakovou instalaci o
objemu 10I, na ktery budou napojena dvé odbérna mista — kuchyrika 2.12 a
uklidova mistnost 2.02.

Kanalizace — feSena Cast objektu ma samostatny kanaliza¢ni svod. Stavajici
svislé odpadni potrubi nebude ménéno véetné napojeni zafizovacich pfedmétu ve
stavajicim socialnim zazemi 2.NP. Dojde pouze k provedeni novych svodd od
zafizovacich predmétd kuchynky (2.12) a uklidu (2.02). V 1.NP budou nové
provedeny svody splaskovych vod v socialnim zazemi, v mistnosti hrubého myti a
prisali. Instalace bude provedena v drazkach ve sténach, v podhledech a pod
stropem 1. PP, kde dojde k napojeni novych vétvi na stavajici svislé odpadni
potrubi. Poloha a dimenze stavajiciho svodného potrubi, které je vedené
v podlaze 1.PP a vzemi bude provéfena sondou pfi stavebnich pracech.
Z pfevzatych materialu (PD: DUm ¢&.p.75-stavebni upravy, ¢ast F4.vodovod a
kanalizace, vypracovany Ing. Vaclavou Cermakovou) vypliva, Ze dojde ke kolizi
tohoto potrubi s pfistavbou vytahu. Proto bude provedena zména Casti trasy tak,
aby k této kolizi nedoslo.

Elektro - v socialnim zazemi 1.NP, hrubém myti (1.04), uklid (2.02) a
kuchyrika (2.12) budou provedeny nové rozvody elektra a to v drazkach pod
omitkami a v podhledovych konstrukcich.

Hlavni elektrorozvodna skfifi umisténa v chodbé (1.06) nebude ménéna, dojde
pouze k napojeni novych rozvodu.

Stavajici pfivod a kapacita hlavniho je dostacujici a nebude ménéna. Instalace
bude provedena dle patnych norem a dle protokolu o stanoveni vnéjSich vlivu.
Osvétleni bude odpovidat pozadavkim na normové hodnoty.

Vytapéni — systém vytapéni prostor obecniho Ufadu ve 2.NP zUstane
zachovan — vytapéni plynovym kotlem, umisténym ve 2.NP. Nové je navrzeno
vytapéni prostor salu a zazemi — vytapéni plynovym kondenzacnim kotlem

umisténym v 1.PP.

VZT - stavajici vzduchotechnické rozvody budou odstranény. Nové budou
budovany VZT rozvody ze salu (1.15) pomoci rekuperacni VZT jednotky
v podkrovi. Dale bude proveden odtah z mistnosti socialniho zazemi, které nejsou
pfimo vétratelné. Odtah bude proveden, pomoci vzduchotechnického Alu-flexi
potrubi vedeného v podhledech, s osazenim axialnich ventilator(, pfes obvodovou
sténu do vnéjsSiho prostredi.
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b) Vycet technickych a technologickych celki

Technické a technologické celky nejsou pfedmétem projektu.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

Pro objekt je zpracovana samostatna zpravy pozarné bezpecnostniho feSeni
stavby. Tato zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

Pozarné bezpelnostni feSeni vychazi ze stavajiciho feSeni a posouzuje
zmeény, které jsou projektem navrhovany.

Nedochazi k zasadnim zménam v élenéni objektu, hlavni koncepce PBR je
zachovana.

a) Rozdéleni stavby a objektt do pozarnich useku

Stavajici objekt je rozdélen do samostatnych poZarnich useku, které jsou
zachovany. Nové je vyélenéna jako samostatny PU v pidnim prostoru strojovna
VZT.

b) Vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti,

Viz. samostatna zprava PBR.

¢) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné
pozadavkl na zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Nové navrzené konstrukce vyhovuji pozadavkim norem na jejich pozarni
odolnost viz. samostatna zprava PBR.

d) Zhodnoceni evakuace osob v€etné vyhodnoceni unikovych cest

Vyhovuije viz. samostatna zprava PBR.

e) Zhodnoceni odstupovych vzdadlenosti a vymezeni pozarné nebezpeného
prostoru
Odstupové vzdalenosti se neméni, objekt neni v PNP jiného objektu. Viz.
samostatna zprava PBR.

f) Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, v€etné
rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

Hydranty se nezfizuji, objekt bude vybaven PHP. Viz. samostatna zprava
PBR.

&
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a) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)

Viz. samostatna zprava PBR.

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)

Prostupy budou utésnény pfipadné osazeny pozarnimi klapkami. Viz.
samostatna zprava PBR.

) Posouzeni pozZadavku na zabezpeleni stavby pozarné bezpelnostnimi
zafizenimi

Viz. samostatna zprava PBR.

) Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znafek a tabulek

Unikové cesty budou vybaveny bezpeénostnimi znadkami/tabulkami dle
platnych legislativnich a normovych pozadavki viz. samostatna zprava PBR.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) Kiritéria tepelné technického hodnoceni

PD nefeSi zménu tepelné technickych vlastnosti obvodovych konstrukci.
V mistnosti 2.06 dojde k zvySeni podhledu a provedeni novych tepelnych izolaci.

Veskeré noveé skladby jsou navrzeny tak, aby splfiovaly poZzadavky normy na
tepelnou ochranu budov.

b) Energeticka naro€nost stavby

Energeticka narocnost stavby viz. zpracovany ENB v dokladove ¢asti projektu.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Viz. zpracovany ENB v dokladové Casti projektu.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Kapacity stavby se neméni. Dotéené socialni zazemi je navrzeno na max.
kapacitu salu tj. 1500sob (sal+ restaurace) a 5 osob provoz. Hygienicka
pozadavky na vyménu vzduchu a pod&et hygienickych zafizeni dle CSN 73 4108 je
spinén.

Pocet zarizovacich pfedmétd socialni zazemi 1.NP:
Pocet osob restaurace+sal: 150 osob, provoz do 5 osob.
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Zeny:

o 1WC/50 zen

o lum/2WC

Navrzeno: 2x WC misa, 2x umyvadlo

Muzi:
o 1Wc/100 muzi
o 1PIS /50 muzu

o lum/2WC

Navrzeno: 1x WC misa, 3x pisoar, 2x umyvadlo
Invalidé:

Navrzeno: 1x WC misa, 1x umyvadlo

Provoz:

o 1 spole€né WC do 5 osob

Navrzeno: 1x WC misa, 1x umyvadlo

Pozadovana vyména vzduchu:
o 50m3h/WC misu

o 30m?3hod/umyvadlo

o 25md%hod/pisoar

o 30m?3hod/vylevka

Umélé osvétleni je navrzeno dle pozadavku normy.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativhimi U¢inky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeSeno.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeSeno.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeSeno.

d) Ochrana pred hlukem

Projekt FeSi akustické podminky v sale, navrzené konstrukce odpovidaji
pozadavkum normy.

e) Protipovodriova opatfeni

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeSeno.

&
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B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Dojde ke zméné trasy stavajiciho kanalizaCniho svodu v misté pfistavby
vytahu, pfi severni fasadé objektu. Vlastni pfipojka je beze zmén.

Ostatni napojovaci mista nejsou projektem dotcena.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nebude ménéno.

B.4. Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feSeni

Nebude ménéno.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nebude ménéno.

c) Doprava v klidu

Nebude ménéno.

d) Pé&Si a cyklistické stezky

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeseno.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni upravy

Terénni upravy nebudou provadény. Povrchy po vykopovych pracich spojené
s budovanim pfistavby vytahu budou uvedeny do plavodniho stavu.

b) PouZité vegetalni prvky
S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeSeno.

c) Biotechnicka opatreni

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeseno.

&
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B.6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na ZP — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Stavebni Upravy a pfistavba vytahu nemaiji vliv na ZP. Neobsahuji potencialni
zdroje ohrozuijici ZP.
b) Vliv_stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v

krajiné

Stavebni upravy a pfistavba vytahu nemaji vliv pfirodu a krajinu, nedojde
k zasahum do ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Stavba se nachazi
v zastavéném uzemi obce.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v uzemi chranéném soustav Natura 2000. Stavba nema
vliv na uzemi v soustavé Natura 2000.

d) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisu

Stavba nevyzaduje stanoveni Zadnych ochrannych a bezpe€nostnich pasem.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k rozsahu stavby je rizikem pro obyvatele nepovoleny vstup na
stavenisté.

Stavenisté bude zabezpeleno proti vstupu nepovolanych osob a fradné
oznaceno bezpecnostnimi tabulkami.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie pro strojni zafizeni stavby bude zajiSténa ze stavajicich
rozvodu. Pfipadné mlze byt pouzito elektrocentraly.

b) Zafizeni stavenisté

Jako zazemi stavenisté bude vyuZivan pfilehly pozemek 17/1. Budou zde
umistény prostory pro kancelar pro vedeni stavby a skladové prostory pro ulozeni
ruéniho naradi apod.. Jako hygienické zazemi stavby bude pro pracovniky
vyuzivano pfistavené mobilni WC.

c¢) Odvodnéni stavenisté

Stavajici odvodnéni ploch stavenisté neni ménéno. Stavba nevyzaduje
specifické technologie pro odvod srazkovych vod. V ramci zafizeni stavenisté
nebude zfizovano nové odvodnéni stavenisté.

&
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d) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je pfimo pristupné z namésti Draha. Pfilehlé komunikace musi byt
chranény proti poSkozeni a musi byt zajisStén jejich uklid v pfipadé znecisténi
stavebni Cinnosti

e) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavbou nebudou dot&eny okolni stavby a pozemky.

f) Ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici _asanace, demolice,
kaceni drevin

Okoli stavenisté je tieba zajistit a oznacit dle platnych legislativnich pozadavku
na BOZP a PO. Asanace, demolice a kaceni nebudou provadény.

g) Maximalni zabory pro stavenisté

Pro realizaci stavby nejsou uvazovany doCasné ani trvalé zabory.

h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

V prubéhu stavby prfedpokladame vznik béznych stavebnich odpadu:

katalog. druh popis odpadu predpokladané zpusob
DEFINICE ODPADU DLE CiSELNiKU ODPADU
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a
17 01 07 (0] keramickych vyrobku neuvedené pod ¢Cislem 17 01 8,0t recyklace
06
17 02 10 (@] Drevo 0,5t skladka
17 02 03 (0] Plasty 0,1t recyklace
17 02 02 (@] Sklo 0,1t recyklace
17 04 05 (@] Zelezo, ocel 2,0t recyklace

) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeSeno — zemni prace jsou
realizovany v minimalnim rozsahu pro pfistavbu vytahu. Vykopek bude odvezen
na skladku.

&
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1)  Ochrana Zivotniho prostredi pri stavbé

Ovzdusi: bude ve fazi vystavby ovlivnéno dopravou stavebnich materialu a
osob na stavbé. Frekvence dopravni zatéZze je pfiméfena a bude provadéna v
dostateCném rozmezi tak, aby okoli nebylo negativné ovlivnéno emisemi. Prasnost
bude snizovana v pfipadé potifeby kropenim. Pfedprojektovym prizkumem objektu
nebyla zjisSténa pfitomnost azbestu ve stavbé. Pokud by pfi stavebnich pracich byl
azbest objeven, musi odstranéni konstrukci s obsahem azbestu realizovat firma
s platnym opravnénim. Postupy musi odpovidat platné legislativé, postup musi byt
ohlasen a konzultovan s KHS.

Odpady: zhotovitel stavby zajisti pfi provadéni stavby tfidéni odpadu jejich
oddélené uloZeni do pfipravenych kontejnert a uloZeni na povolenou skladku.

Stavebni odpady budou odvazeny na urcené pfislusné skladky. Dodavatel ke
kolaudaci dolozi doklad o uloZeni odpadd na skladku pfislusné kategorie. S
odpady bude nakladano podle jejich skuteCnych vlastnosti, v souladu s pravnimi
predpisy a pozadavky organu ochrany ZP. Odpady budou tfidény podle druhd a
skuteCnych vlastnosti. Pfednostné budou vyuzitelné odpady prfedany k recyklaci
naslednému vyuziti.

Hluk: po dobu vystavby muize dojit ke zhorSeni hlukové situace v posuzované
lokalité. Zdroji hluku budou stavebni prace a dale zvySena dopravni zatéz lokality.
S ohledem na objem stavebnich praci |ze vSak povazovat zvySeni hlukové zatéze
za akceptovatelné.

Provoz jednotlivych zdroji hluku bude pferusovany a vyhradné v dobé od 7 do
21 hod. P¥i stavebnich pracich budou spinény uvedené limitni hodnoty LAeq=65
dB pro stavebni €innosti pro ¢asovy usek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbliz8imu
chranénému prostoru. PFi provadéni bouracich praci nakladani a odvozu suti
budou pfijata opatfeni pro snizeni prasnosti a hluku.

k) Zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu

Vstupni podklady k zhodnoceni potfeb BOZP:

- celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delSi nez 30
pracovnich dnu

- stavba bude realizovana jednim dodavatelem za pomoci subdodavatelt

Na zakladé zhodnoceni rozsahu stavby, rizik spojenych s jeji realizaci a
posouzeni dle zakona 591/2006 Sb. a na zakladé poznatk( dostupnych v dobé
zpracovani projektové dokumentace byla vyhodnocena potfeba jmenovani
koordinator BOZP.
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Pro danou stavbu bude zpracovan podrobny plan BOZP za ucelem zajisténi
bezpec€nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti, eliminace rizika ohrozeni zdravi
a majetku, zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi a pfedejiti vzniku mimoradnych
udalosti, havarii a pozari. Tento plan bude zpracovan na zakladé pozadavku
zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €.591/2006 Sb. Stavba svym rozsahem
prekracuje objem praci stanoveny § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb..

Odpovédnosti za hlavni ¢innosti pfi zajiSténi BOZP na stavbé:

a) UrCeni koordinatora BOZP — zajisti investor.

b) Oznameni praci na pfislusny oblastni inspektorat prace - v terminu minimalné 8
dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — kopie tohoto oznameni musi byt
vyvéSena na viditelném misté u vstupu na stavenisté — zajisti investor.

c) Organizacni schlizka a pfedani informaci o rizicich — je povinnosti zhotovitele a
jeho subdodavatell vypracovat vlastni seznam rizik a vzajemné se o nich
prokazatelné (pisemné) informovat v€etné informovani jmenovaného koordinatora
BOZP a odborného zastupce stavebnika a to minimalné 8 dni pfed zahajenim
praci — zajisti investor.

d) Vypracovani konkrétniho planu BOZP a PO na stavenisti — zajisti koordinator.
e) Prfedani stavenisté zhotoviteli — zajisti investor.
f) Prace na stavenisti — zajiStuje dodavatel, kontroluje investor a koordinator.

g) Kontrola stavu dodrzovani BOZP na stavenisti — provadi denné zodpovédny
pracovnik dodavatele (napf. stavbyvedouci), dale vSichni vedouci pracovnici v
rozsahu svych pravomoci (dle zakona €. 262/2006 Sb. zakonik prace)

h) Kontrola plnéni planu BOZP — provadi koordinator BOZP (prubézné, dle podminek
Casovosti praci, namatkové, pfi pravidelnych kontrolnich dnech stavby)

i) Informace dotenych zhotoviteld stavby o bezpe€nostnich a zdravotnich rizicich
vzniklych béhem postupu praci: upozornéni na nedostatky, pfipadné oznameni
stavebnikovi neplnéni nafizenych opatfeni zhotovitelem a to prabézné
koordinatorem BOZP.

Zjisténé nedostatky jsou zapsany do stavebniho deniku, pfipadné knihy kontrol
BOZP. Nedostatky jsou jasné specifikovany v€etné terminu odstranéni a
odpovédné osoby. Po provedeni kontroly plnéni se provede zapis.

Hlavni zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti:

o viditeIné oznaceni stavenisté bezpecnostnimi tabulkami

o uspofradani stavenisté tak, aby byly dodrZzeny poZadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim predpisem,

o zajisténi prostiedkl pro ochranu BOZP — zajisténi I1ékarnicky, pouzivani
OOPP
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Hlavni €innosti pfi realizaci a jejich rizika:
Zhotovitel je povinen definovat dle zpusobu provadéni realizace stavby €innosti a
rizika s nimi spojena. Ty nasledné zanést do planu BOZP v€etné opatfeni k jejich
minimalizaci.

Hlavni zasady PO pfi realizaci stavby
Stanovit rizika, umistit HP, vyveésit pozarni poplachovou smérnici.

Harmonogram

Soucasti planu BOZP bude harmonogram praci, ktery bude vypracovan na
zakladé stavebnich postupui zvolenych dodavatelem.

Dokumentace BOZP+PO na stavbé

Soucasti dokumentace stavby bude:

1. Plan BOZP a PO

2. Registr rizik

3. Prohlaseni o seznameni s Planem BOZP, revizich technickych zafizeni,
zdravotni a odborné zpUsobilosti zaméstnanci

Seznam osob zhotovitele

Seznam zhotovitelU a jimi provadénych Cinnosti

Seznameni navstév stavenisté s riziky

Oznameni o zahajeni praci

Harmonogram praci

© N OA

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

=

Stavbou nejsou dot€eny jiné stavebni objekty.

m) Zasady pro DIO

Pfi realizaci stavby bude v pfipadé nutnosti proveden zabor Casti plochy pfi
severni fasadé objektu. Tento zabor bude proveden v souladu s pozadavky mistné
pfislusného ufadu.

Projekt nepfedpoklada zasahy do vefejnych komunikaci. V pfipadé, Ze
zhotovitel bude zabor verfejnych komunikaci pozadovat, bude zpracovana
samostatnd dokumentace DIO. Tato dokumentace bude schvalena pfisluSnym
odborem dopravy a DI PCR.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pro realizaci stavby nejsou stanoveny zadné specialni podminky.
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0) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Postup stavby bude stanoven na zakladé rozsahu praci, které budou

provadény. Bude-li stavba provadéna jako celek, je postup nasleduijici:

1) vymezeni stavenisté

2) vyklizeni stavajicich adaptovanych prostor

3) odstranéni vnitfnich délicich konstrukci

4) nové pricky

5) nové dvefni otvory v obvodovych sténach

6) rozvody ZTIl, VZT, vytapéni a elektro

7) upravy povrchu stropu a stén — omitky, malby, obklady, podhledy

8) upravy povrcha podlah dotéenych mistnosti

9) instalace zafizovacich pfedmétu, osazeni vyplini

10) drobné dokoncovaci prace

Rozhodujici dil¢i kontroly pro jednotlivé ¢asti stavby:

1) kontrola zdiva pfed demolici, vzhledem k mozZnosti uloZeni stropnich konstrukci
na zdivu

2) predepsané zkousky instalaci

Rozhodujicimi terminy pFevzeti stavby a pfedani stavby objednateli. Zvoli-li
zadavatel postupnou realizaci, stanovi i dil€i terminy realizace.
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